
TEAM Projekt ul.Hetma ńska 21 lok 4 04-305 Warszawa

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
42416100-6 Windy
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa i remont pomieszczeń na 5 kondygnacjach budynku
ADRES INWESTYCJI   :     Warszawa ul. Marszałkowska 24/26  00-576 Warszawa
INWESTOR   :     Saodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
ADRES INWESTORA   :     ul. Sierakowskiego 13  03-703 Warszawa
BRANŻA   :     windy

DATA OPRACOWANIA   :     lipiec 2018 r. 

Stawka roboczogodziny   :     14.00 zł
Poziom cen   :     II kw. 2018 r dla Warszawy w robotach budowlanych-remontowych poziom cen i narzutów minimum

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 40.00 % R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 4.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     158991.48 zł

Słownie:  sto pi ęćdziesi ąt osiem tysi ęcy dziewi ęćset dziewi ęćdziesi ąt jeden i 48/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
 
 
Kosztorys opracowano zgodnie i w oparciu o:
- Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r w sprawie określenia metod 
  i podstaw sporządzania Kosztorysu Inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz.172),
- Kosztorysowe Normy Rzeczowe,
- Projekt Budowlany
 
 
 
 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2018 r. 

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

Wymiana d źwigów
1 Dostawa i monta ż dźwigów
1

d.1
UPROSZCZO-
NA 

Demontaż istniejących dźwigów z wy-
wiezieniem elementów zdemontowa-
nych poza teren budowy

kpl 1.00

Razem pozycja 1 2500.000 1.00 2500.00
2

d.1
KNR 7-28
0306-02

Naprawa rys i uszkodzeń z malowa-
niem tynków farbą emulsyjną

m2 156.96

-- Robocizna --
999 r-g 0.3100 14.00 4.340

-- Materiały --
1530199 mydło techniczne kg 0.0800 6.24 0.499
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0.3600 7.98 2.873
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 3.37 0.034

Koszty po średnie od (R, S) % 40.00 4.340 1.736
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 4.00 6.076 0.243

Razem pozycja 2 9.730 156.96 1527.22
3

d.1
KNR-W 2-02
1605-02

Rusztowania  rurowe punktowe o
wys. do 40 m

m2 45.34

-- Robocizna --
999 r-g 1.1000 14.00 15.400

-- Materiały --
2791199 płyty pomostowe robocze m2 0.0140 76.92 1.077
2600110 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.00001 872.22 0.0087
2600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm

kl.II
m3 0.00012 765.73 0.092

1342199 haki do muru kg 0.0250 7.16 0.179
1122223 drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.0180 4.26 0.077
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.43 0.0215

-- Sprzęt --
48100 rusztowanie rurowe m-g 0.3440 7.42 2.552

Koszty po średnie od (R, S) % 40.00 17.952 7.181
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 4.00 25.133 1.005

Razem pozycja 3 27.590 45.34 1250.93
4

d.1
Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2)

-- Sprzęt --
48999 czas pracy rusztowania

48.6576/(0.86*3)=
m-g 18.8595 7.11 134.09

Koszty po średnie od (R, S) % 40.00 134.09 53.64
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 4.00 187.73 7.51

Razem pozycja 4 195.24 195.24
5

d.1
UPROSZCZO-
NA 

Dostawa dźwigów elektrycznych sa-
moobsługowych

kpl 1.00

Razem pozycja 5 105902.510 1.00 105902.51
6

d.1
KNR 7-33
0105-01

Montaż dźwigów z drzwiami automa-
tycznymi o szybkości do 1 m/s o noś-
ności do 1000 kg - do 2 przystanków

kpl. 1.00

-- Robocizna --
999 r-g 805.0000 14.00 11270.000

Koszty po średnie od (R, S) % 40.00 11270.000 4508.000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 4.00 15778.000 631.120

Razem pozycja 6 16409.120 1.00 16409.12
7

d.1
KNR 7-33
0105-02

Montaż dźwigów szpitalnych z
drzwiami automatycznymi o szybkoś-
ci do 1 m/s o nośności do 1000 kg -
za każdy dodatkowy przystanek
Krotność = 5

kpl. 1.00

-- Robocizna --
999 121*5= r-g 605.0000 14.00 8470.000

Koszty po średnie od (R, S) % 40.00 8470.000 3388.000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 4.00 11858.000 474.320

Razem pozycja 7 12332.320 1.00 12332.32
8

d.1
KNR 7-33
0108-05

Próby po montażu, regulacja i odbio-
ry dźwigów towar., tow.-osob.,
osob.do 1000 kg do 4 przyst.i 1 m/s

kpl. 1.00
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 95.0000 14.00 1330.000

Koszty po średnie od (R, S) % 40.00 1330.000 532.000
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 4.00 1862.000 74.480

Razem pozycja 8 1936.480 1.00 1936.48
9

d.1
KNR 7-33
0108-06

Próby po montażu, regulacja i odbio-
ry dźwigów towarowych, towarowo-
osobowych, osobowych - dodatek za
każde następne rozpoczęte 500 kg i
1 przystanek
Krotność = 2

kpl. 1.00

-- Robocizna --
999 23*2= r-g 46.0000 14.00 644.000

Koszty po średnie od (R, S) % 40.00 644.000 257.600
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 4.00 901.600 36.064

Razem pozycja 9 937.660 1.00 937.66
10

d.1
UPROSZCZO-
NA 

Modernizacja istniejącego dźwigu kpl 1.00

Razem pozycja 10 16000.000 1.00 16000.00
Razem dział: Dostawa i monta ż dźwigów 158991.48
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 158991.48

Słownie:   sto pi ęćdziesi ąt osiem tysi ęcy dziewi ęćset dziewi ęćdziesi ąt jeden i 48/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

Kosztorys 23093.45 600.53 249.82 9337.87 1307.30 124402.51 158991.48

Słownie:   sto pi ęćdziesi ąt osiem tysi ęcy dziewi ęćset dziewi ęćdziesi ąt jeden i 48/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1649.5316 14.00 23093.45

RAZEM 23093.45

Słownie:   dwadzie ścia trzy tysi ące dziewi ęćdziesi ąt trzy i 45/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.8161 0.8161 4.26 3.48
2. haki do muru kg 1.1335 1.1335 7.16 8.12
3. farba emulsyjna Polinit dm3 56.5056 56.5056 7.98 450.91
4. mydło techniczne kg 12.5568 12.5568 6.24 78.35
5. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0005 0.0005 872.22 0.40
6. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.0054 0.0054 765.73 4.17
7. płyty pomostowe robocze m2 0.6348 0.6348 76.92 48.83
8. materiały pomocnicze zł 6.27

RAZEM 600.53

Słownie:   sze śćset i 53/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. rusztowanie rurowe m-g 15.5970 7.42 115.73
2. czas pracy rusztowania m-g 18.8595 7.11 134.09

RAZEM 249.82

Słownie:   dwie ście czterdzie ści dziewi ęć i 82/100 zł
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Wymiana d źwigów

1 Dostawa i montaż dźwigów 1 10
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wymiana d źwigów

1 Dostawa i monta ż dźwigów
1

d.1
UPROSZ-
CZONA 

Demontaż istniejących dźwigów z wywiezieniem elementów zdemontowanych
poza teren budowy

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR 7-28
0306-02

Naprawa rys i uszkodzeń z malowaniem tynków farbą emulsyjną m2

[1.52+2.08]*2*21.8 m2 156.96
RAZEM 156.96

3
d.1

KNR-W 2-02
1605-02

Rusztowania  rurowe punktowe o wys. do 40 m m2

2.08*21.8 m2 45.34
RAZEM 45.34

4
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2)

5
d.1

UPROSZ-
CZONA 

Dostawa dźwigów elektrycznych samoobsługowych kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

KNR 7-33
0105-01

Montaż dźwigów z drzwiami automatycznymi o szybkości do 1 m/s o nośności
do 1000 kg - do 2 przystanków

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

KNR 7-33
0105-02

Montaż dźwigów szpitalnych z drzwiami automatycznymi o szybkości do 1 m/s
o nośności do 1000 kg - za każdy dodatkowy przystanek
Krotność = 5

kpl.

poz.6 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

KNR 7-33
0108-05

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towar., tow.-osob., osob.do
1000 kg do 4 przyst.i 1 m/s

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

KNR 7-33
0108-06

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobo-
wych, osobowych - dodatek za każde następne rozpoczęte 500 kg i 1 przysta-
nek
Krotność = 2

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

UPROSZ-
CZONA 

Modernizacja istniejącego dźwigu kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Wymiana d źwigów

1 Dostawa i monta ż dźwigów
1

d.1
UPROSZCZO-
NA 

Demontaż istniejących dźwigów z wywiezieniem ele-
mentów zdemontowanych poza teren budowy

kpl 1.00 2500.00 2500.00

2
d.1

KNR 7-28 0306-
02

Naprawa rys i uszkodzeń z malowaniem tynków farbą
emulsyjną

m2 156.96 9.73 1527.22

3
d.1

KNR-W 2-02
1605-02

Rusztowania  rurowe punktowe o wys. do 40 m m2 45.34 27.59 1250.93

4
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2)

195.24

5
d.1

UPROSZCZO-
NA 

Dostawa dźwigów elektrycznych samoobsługowych kpl 1.00 105902.51 105902.51

6
d.1

KNR 7-33 0105-
01

Montaż dźwigów z drzwiami automatycznymi o szybkoś-
ci do 1 m/s o nośności do 1000 kg - do 2 przystanków

kpl. 1.00 16409.12 16409.12

7
d.1

KNR 7-33 0105-
02

Montaż dźwigów szpitalnych z drzwiami automatycznymi
o szybkości do 1 m/s o nośności do 1000 kg - za każdy
dodatkowy przystanek
Krotność = 5

kpl. 1.00 12332.32 12332.32

8
d.1

KNR 7-33 0108-
05

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towar.,
tow.-osob., osob.do 1000 kg do 4 przyst.i 1 m/s

kpl. 1.00 1936.48 1936.48

9
d.1

KNR 7-33 0108-
06

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towaro-
wych, towarowo-osobowych, osobowych - dodatek za
każde następne rozpoczęte 500 kg i 1 przystanek
Krotność = 2

kpl. 1.00 937.66 937.66

10
d.1

UPROSZCZO-
NA 

Modernizacja istniejącego dźwigu kpl 1.00 16000.00 16000.00

Razem dział: Dostawa i monta ż dźwigów 158991.48
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 158991.48

Słownie:   sto pi ęćdziesi ąt osiem tysi ęcy dziewi ęćset dziewi ęćdziesi ąt jeden i 48/100 zł
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