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KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa i remont pomieszczeń na 5 kondygnacjach budynku
ADRES INWESTYCJI   :     Warszawa ul. Marszałkowska 24/26  00-576 Warszawa
INWESTOR   :     Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
ADRES INWESTORA   :     ul. Sierakowskiego 13  03-703 Warszawa

DATA OPRACOWANIA   :     grudzień 2018 r.

Stawka roboczogodziny   :     19.00 zł
Poziom cen   :     III kw. 2018 r w robotach budowlanych-remontowych

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 65.70 % R, S
  Zysk [Z] .................................................................. 11.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     1029435.62 zł

Słownie:  jeden milion dwadzie ścia dziewi ęć tysi ęcy czterysta trzydzie ści pi ęć i 62/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
 
Kosztorys sporządzono zgodnie z:
- dyspozycjami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktu wykonawczego do tejże Ustawy,
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja2014 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors
kiego,
- Sekocenbud w III kwartale 2018 r. według IRS 41/2018 (1811) – średnie rynkowe parametry kosztotwórcze w m.st. Warszawie,
oraz w oparciu o
- Kosztorysowe Normy Rzeczowe,
- Projektekt Budowlany
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

Roboty remontowo-budowlane
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0815-07
analogia

Demontaż  cokołów oraz listew odbo-
jowych drewnianych. Współczynnik
do R=0,5

m 24.00

-- Robocizna --
999 0.34*0.5= r-g 0.1700 19.00 3.2300

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 3.2300 2.1221
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5.3521 0.5887

Razem pozycja 1 5.9400 24.00 142.56
2

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-
nych

m2 1189.91

-- Robocizna --
999 r-g 0.1800 19.00 3.4200

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 3.4200 2.2469
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5.6669 0.6234

Razem pozycja 2 6.2900 1189.91 7484.53
3

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na za-
prawie cementowej. 
UWAGA: posadzka z płytek na za-
prawie cementowej o różnej ponad-
normatywnej grubości

m2 79.08

-- Robocizna --
999 r-g 0.9200 19.00 17.4800

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 17.4800 11.4844
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 28.9644 3.1861

Razem pozycja 3 32.1500 79.08 2542.42
4

d.1
KNR 4-01
0702-07
analogia

Odbicie cokołów z płyt terakotowych m 15.40

-- Robocizna --
999 r-g 0.2400 19.00 4.5600

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 4.5600 2.9959
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 7.5559 0.8311

Razem pozycja 4 8.3900 15.40 129.21
5

d.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z pły-
tek

m2 166.15

-- Robocizna --
999 r-g 1.3800 19.00 26.2200

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 26.2200 17.2265
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 43.4465 4.7791

Razem pozycja 5 48.2300 166.15 8013.41
6

d.1
KNR-W 4-01
0353-14
analogia

Demontaż pochwytów dla niepełnos-
prawnych

szt. 2.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.1600 19.00 3.0400

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 3.0400 1.9973
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5.0373 0.5541

Razem pozycja 6 5.5900 2.00 11.18
7

d.1
KNR 4-01
0355-03
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych szt. 74.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.1400 19.00 2.6600

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 2.6600 1.7476
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.4076 0.4848

Razem pozycja 7 4.8900 74.00 361.86
8

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych o powierzchni do 2 m2

szt. 54.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.1600 19.00 22.0400

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 22.0400 14.4803
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 36.5203 4.0172

Razem pozycja 8 40.5400 54.00 2189.16
9

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnia-
nych o pow.ponad 2 m2

m2 20.96
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 r-g 0.5200 19.00 9.8800

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 9.8800 6.4912
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 16.3712 1.8008

Razem pozycja 9 18.1700 20.96 380.84
10

d.1
KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły
o grubości ponad 15 do 40 cm

m2 23.41

-- Robocizna --
999 r-g 8.8900 19.00 168.9100

-- Materiały --
at17003 tarcza diamentowa śr.800 mm szt. 0.0340 220.58 7.4997
3930000 woda z rurociągu m3 0.3400 4.32 1.4688
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 8.97 0.0448

-- Sprzęt --
at173 piła tarczowa z prowadnicą m-g 0.9400 5.23 4.9162

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 173.8262 114.2038
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 288.0300 31.6833

Razem pozycja 10 328.7300 23.41 7695.57
11

d.1
KNR AT-17
0106-01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły
o grubości do 15 cm

m2 5.55

-- Robocizna --
999 r-g 7.9800 19.00 151.6200

-- Materiały --
at17002 tarcza diamentowa śr.350 mm szt. 0.1600 130.24 20.8384
3930000 woda z rurociągu m3 0.3000 4.32 1.2960
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 22.13 0.1107

-- Sprzęt --
at173 piła tarczowa z prowadnicą m-g 0.8100 5.23 4.2363

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 155.8563 102.3975
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 258.2538 28.4079

Razem pozycja 11 308.9100 5.55 1714.45
12

d.1
KNR AT-17
0108-06

Cięcie ścian z cegły o grubości do 12
cm ręczną piłą spalinową z tarczą
diamentową

m2 11.08

-- Robocizna --
999 r-g 15.9000 19.00 302.1000

-- Materiały --
at17002 tarcza diamentowa śr.350 mm szt. 0.1700 130.24 22.1408
3930000 woda z rurociągu m3 0.1000 4.32 0.4320
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 22.57 0.1129

-- Sprzęt --
at175 ręczna piła tarczowa spalinowa m-g 2.4300 4.87 11.8341

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 313.9341 206.2547
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 520.1888 57.2208

Razem pozycja 12 600.1000 11.08 6649.11
13

d.1
KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/
4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 121.53

-- Robocizna --
999 r-g 0.5500 19.00 10.4500

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 10.4500 6.8657
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 17.3157 1.9047

Razem pozycja 13 19.2200 121.53 2335.81
14

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 114.01

-- Robocizna --
999 r-g 0.9500 19.00 18.0500

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 18.0500 11.8589
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 29.9089 3.2900

Razem pozycja 14 33.2000 114.01 3785.13
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15
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z
cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m3 21.86

-- Robocizna --
999 r-g 7.2700 19.00 138.1300

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 138.1300 90.7514
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 228.8814 25.1770

Razem pozycja 15 254.0600 21.86 5553.75
16

d.1
KNR 4-01
0329-01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grub. 1/4ceg. na zaprawie cemento-
wej dla otworów drzwiowych

m2 3.86

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 19.00 14.2500

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 14.2500 9.3623
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 23.6123 2.5974

Razem pozycja 16 26.2100 3.86 101.17
17

d.1
KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych

m2 14.99

-- Robocizna --
999 r-g 1.0800 19.00 20.5200

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 20.5200 13.4816
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 34.0016 3.7402

Razem pozycja 17 37.7400 14.99 565.72
18

d.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych

m3 7.80

-- Robocizna --
999 r-g 8.6300 19.00 163.9700

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 163.9700 107.7283
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 271.6983 29.8868

Razem pozycja 18 301.5900 7.80 2352.40
19

d.1 kalk. własna
Demontaż ścianki w konstrukcji mu-
rowanej po uprzednim rozszkleniu
prześwietleń drewnianych

m2 48.81

-- Robocizna --
999 r-g 4.4600 19.00 84.7400

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 84.7400 55.6742
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 140.4142 15.4456

Razem pozycja 19 155.8600 48.81 7607.53
20

d.1
KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie z muru kratek wentylacyj-
nych,drzwiczek, puszek elektrycz-
nych

szt. 34.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.1200 19.00 2.2800

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 2.2800 1.4980
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.7780 0.4156

Razem pozycja 20 4.1900 34.00 142.46
21

d.1 kalk. własna
Wywóz gruzu budowlanego z utyliza-
cją, kontenerem o pojemności 5 m3

kon-
tener

16.00

-- Materiały --
Wywóz gruzu budowlanego z utyliza-
cją, kontenerem o pojemności 5 m3

kon-
tener

1.0000 381.96 381.9600

Razem pozycja 21 381.9600 16.00 6111.36
22

d.1 kalk. własna
Wywóz zerwanej wykładziny z PCV  z
utylizacją, kontenerem o pojemności
10 m3

kon-
tener

5.00

-- Materiały --
Wywóz zerwanej wykładziny z PCV  z
utylizacją, kontenerem o pojemności
10 m3

kon-
tener

1.0000 1220.15 1220.1500

Razem pozycja 22 1220.1500 5.00 6100.75
23

d.1 kalk. własna
Wywóz zdemontowanych skrzydeł i
ościeżnic  drzwiowych  z utylizacją,
kontenerem o pojemności 7 m3

kon-
tener

2.00
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-- Materiały --
Wywóz zdemontowanych skrzydeł
drzwiowych i ościeżnic  z utylizacją
kontenerem o pojemności 7 m3

kon-
tener

1.0000 445.62 445.6200

Razem pozycja 23 445.6200 2.00 891.24
2 Nadpro ża 

24
d.2

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowo-wapiennej pasami
o szerokości do 30 cm

m 37.32

-- Robocizna --
999 r-g 0.2600 19.00 4.9400

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 4.9400 3.2456
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 8.1856 0.9004

Razem pozycja 24 9.0900 37.32 339.24
25

d.2
KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg.
w ścianach z cegieł na za- prawie ce-
mentowo-wapiennej * wykucie bruzd
pod osadzenie belek stalowych nad-
proży

m 37.32

-- Robocizna --
999 r-g 1.7700 19.00 33.6300

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 33.6300 22.0949
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 55.7249 6.1297

Razem pozycja 25 61.8500 37.32 2308.24
26

d.2
KNR 4-01
0206-01
analogia

Wykonanie podlewek betonowych na
końcach belek stalowych * Beton
zwykły C20/25 XC1

szt. 44.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.5700 19.00 29.8300

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0030 431.60 1.2948

1601808 piasek do betonów zwykłych m3 0.0050 39.64 0.1982
1602599 żwir do betonów zwykłych wielofrak-

cyjny
m3 0.0080 95.75 0.7660

3950001 drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0.0027 316.61 0.8548

2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm
kl.III

m3 0.0018 633.66 1.1406

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0200 6.68 0.1336
3930000 woda z rurociągu m3 0.0300 4.32 0.1296
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 4.52 0.0904

-- Sprzęt --
72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.0200 6.14 0.1228
35111 żuraw okienny przenośny m-g 0.0500 4.90 0.2450

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 30.1978 19.8399
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 50.0377 5.5041

Razem pozycja 26 60.1500 44.00 2646.60
27

d.2
KNR 4-01
0334-07

Przebicie otworów w ścianach z ce-
gieł o grubości 1 ceg. na zapra- wie
cementowo-wapiennej dla ściągów
stalowych

szt. 37.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.4300 19.00 8.1700

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 8.1700 5.3677
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 13.5377 1.4891

Razem pozycja 27 15.0300 37.00 556.11
28

d.2
KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych C160

m 8.32

-- Robocizna --
999 r-g 2.1600 19.00 41.0400

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 12.0000 1.02 12.2400
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 13.7000 0.44 6.0280
1602003 piasek do zapraw m3 0.0360 42.52 1.5307
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1100399 kształtowniki walcowane - ceowniki
160

kg 18.8000 3.33 62.6040

3930000 woda z rurociągu m3 0.0170 4.32 0.0734
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 82.48 1.2372

-- Sprzęt --
72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.0700 6.14 0.4298
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.1400 8.85 1.2390

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 42.7088 28.0597
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 70.7685 7.7846

Razem pozycja 28 162.2700 8.32 1350.09
29

d.2
KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w
ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-
sadzenie belek stalowych C100

m 29.40

-- Robocizna --
999 r-g 2.1600 19.00 41.0400

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 12.0000 1.02 12.2400
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 13.7000 0.44 6.0280
1602003 piasek do zapraw m3 0.0360 42.52 1.5307
1100399 kształtowniki walcowane - ceowniki

100
kg 10.6000 3.33 35.2980

3930000 woda z rurociągu m3 0.0170 4.32 0.0734
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 55.17 0.8276

-- Sprzęt --
72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.0700 6.14 0.4298
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.1400 8.85 1.2390

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 42.7088 28.0597
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 70.7685 7.7846

Razem pozycja 29 134.5500 29.40 3955.77
30

d.2
KNR 4-03
1017-17

Mechaniczne wiercenie otworów o
śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm
w metalu

otw. 74.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.0473 19.00 0.8987

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 0.8987 0.5904
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 1.4891 0.1638

Razem pozycja 30 1.6500 74.00 122.10
31

d.2 analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż złączy śrubowych
M12

szt. 37.00

-- Materiały --
dostawa i montaż złączy śrubowych
M20

szt 1.0000 6.14 6.1400

Razem pozycja 31 6.1400 37.00 227.18
32

d.2
KNR 2-05
0208-01
analogia

Montaż blachownic stalowych 60x10
mm - stężenia dołów belek

t 0.09

-- Robocizna --
999 159.73*0.955= r-g 152.5422 19.00 2898.3009

-- Materiały --
1511601 farba olejna do gruntowania przeciw-

rdzewna miniowa 60 %
dm3 0.1900 20.33 3.8627

1330299 elektrody stalowe do spawania stali
węglowych

szt. 25.0000 0.45 11.2500

1540802 tlen techniczny m3 1.8000 5.93 10.6740
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6000 30.54 18.3240

blachownice stalowe t 1.0000 3382.26 3382.2600

-- Sprzęt --
39121 ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 3.1000 51.79 160.5490
39621 przyczepa skrzyniowa m-g 3.1000 8.18 25.3580
72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 17.0000 6.14 104.3800

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 3188.5879 2094.9023
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5283.4902 581.1839

Razem pozycja 32 9291.0400 0.09 836.19
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33
d.2

KNR 4-01
0203-07
analogia

Wypełnienie betonem przestrzeni
przy belkach stalowych * Beton zwy-
kły C20/25 XC1

m3 0.22

-- Robocizna --
999 r-g 6.3300 19.00 120.2700

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego

C20/25
m3 1.0200 266.72 272.0544

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 272.05 5.4409

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 2.0800 8.85 18.4080

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 138.6780 91.1115
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 229.7895 25.2768

Razem pozycja 33 532.5600 0.22 117.16
34

d.2
KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej
na stropach płaskich, podcią- gach

m2 9.38

-- Robocizna --
999 r-g 0.3600 19.00 6.8400

-- Materiały --
1351006 siatka cięto-ciągniona z blachy stalo-

wej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm
m2 1.1000 6.54 7.1940

1120600 drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-
0.55 mm

kg 0.1000 4.47 0.4470

1330700 gwoździe budowlane sufitowe kg 0.2000 12.00 2.4000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 10.04 0.1506

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 6.8400 4.4939
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 11.3339 1.2467

Razem pozycja 34 22.7700 9.38 213.58
35

d.2
KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na
ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2 9.38

-- Robocizna --
999 r-g 0.2800 19.00 5.3200

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0010 431.60 0.4316

3930000 woda z rurociągu m3 0.0010 4.32 0.0043
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 0.44 0.0065

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 5.3200 3.4952
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 8.8152 0.9697

Razem pozycja 35 10.2300 9.38 95.96
36

d.2
KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciąg-
nionej na ścianach i stropach zapra-
wą cementową

m2 9.38

-- Robocizna --
999 r-g 0.4900 19.00 9.3100

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0041 431.60 1.7696

1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0004 311.71 0.1247
1602003 piasek do zapraw m3 0.0119 42.52 0.5060
3930000 woda z rurociągu m3 0.0036 4.32 0.0156
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 2.42 0.0363

-- Sprzęt --
72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.0200 6.14 0.1228
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0200 8.85 0.1770

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 9.6098 6.3137
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 15.9235 1.7515

Razem pozycja 36 20.1300 9.38 188.82
37

d.2
KNR 4-01
0711-19

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z
zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,pod-
ciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,
siatek,płyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1
miej.)

m2 4.80
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-- Robocizna --
999 r-g 2.6000 19.00 49.4000

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0061 400.45 2.4427
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0057 311.71 1.7767
1602003 piasek do zapraw m3 0.0308 42.52 1.3096
3930000 woda z rurociągu m3 0.0078 4.32 0.0337
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 5.56 0.0834

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0500 8.85 0.4425

43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0500 5.37 0.2685
Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 50.1110 32.9229

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 83.0339 9.1337
Razem pozycja 37 97.8100 4.80 469.49

3 Ściany z płyt kartonowo-gipsowych
38

d.3
KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-
kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustron-
nym dwuwarstwo 75-02

m2 427.03

-- Robocizna --
999 r-g 2.7800 19.00 52.8200

-- Materiały --
1750899 płyty gipsowo-kartonowe m2 4.1200 6.73 27.7276
1323300 kształtowniki stalowe profilowane U

75-02
m 0.7600 4.37 3.3212

1323320 kształtowniki stalowe profilowane C
75-02

m 2.0500 4.88 10.0040

8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4.0600 2.22 9.0132
1346399 blachowkręty szt. 44.4200 0.06 2.6652
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0028 1018.26 2.8715
2310099 płyty z wełny mineralnej gr.7 cm m2 1.0300 13.79 14.2037
3903010 taśma m 3.6260 0.19 0.6889
3930000 woda z rurociągu m3 0.0018 4.32 0.0079
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 70.50 1.0575

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0672 7.99 0.5369
39599 środek transportowy m-g 0.0514 57.87 2.9745

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 56.3314 37.0097
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 93.3411 10.2675

Razem pozycja 38 175.1700 427.03 74802.85
39

d.3
KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-
kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustron-
nym dwuwarstwo 100-02

m2 12.11

-- Robocizna --
999 r-g 2.9100 19.00 55.2900

-- Materiały --
1750899 płyty gipsowo-kartonowe m2 4.1200 6.73 27.7276
1323300 kształtowniki stalowe profilowane U

100-02
m 0.7600 4.55 3.4580

1323320 kształtowniki stalowe profilowane C
100-02

m 2.0500 4.90 10.0450

8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4.0600 2.22 9.0132
1346399 blachowkręty szt. 44.4200 0.06 2.6652
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0028 1018.26 2.8715
2310099 płyty z wełny mineralnej gr.10cm m2 1.0300 16.78 17.2834
3903010 taśma m 3.6260 0.19 0.6889
3930000 woda z rurociągu m3 0.0018 4.32 0.0079
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 73.76 1.1064

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0700 7.99 0.5593
39599 środek transportowy m-g 0.0523 57.87 3.0266

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 58.8759 38.6814
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 97.5573 10.7313

Razem pozycja 39 183.1600 12.11 2218.07
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40
d.3

KNR-W 2-02
2003-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-
kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustron-
nym dwuwarstwo 50-02

m2 35.77

-- Robocizna --
999 r-g 2.6400 19.00 50.1600

-- Materiały --
1750899 płyty gipsowo-kartonowe m2 4.1200 6.73 27.7276
1323300 kształtowniki stalowe profilowane U

50-02
m 0.7600 3.61 2.7436

1323320 kształtowniki stalowe profilowane C
50-02

m 2.0500 4.21 8.6305

8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4.0600 2.22 9.0132
1346399 blachowkręty szt. 44.4200 0.06 2.6652
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0028 1018.26 2.8715
2310099 płyty z wełny mineralnej gr.5 cm m2 1.0300 8.51 8.7653
3903010 taśma m 3.6260 0.19 0.6889
3930000 woda z rurociągu m3 0.0018 4.32 0.0079
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 63.11 0.9467

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0645 7.99 0.5154
39599 środek transportowy m-g 0.0510 57.87 2.9514

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 53.6268 35.2328
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 88.8596 9.7746

Razem pozycja 40 162.6900 35.77 5819.42
41

d.3
KNR-W 2-02
2003-11

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-
kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednos-
tronnym dwuwarstwo 75-02- wygłu-
szenie ściany

m2 60.80

-- Robocizna --
999 r-g 2.0000 19.00 38.0000

-- Materiały --
1750899 płyty gipsowo-kartonowe m2 2.0600 6.73 13.8638
1323300 kształtowniki stalowe profilowane U

100-02
m 0.7600 4.55 3.4580

8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4.0600 2.22 9.0132
1346399 blachowkręty szt. 22.0100 0.06 1.3206
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0.0014 1018.26 1.4256
2310099 płyty z wełny mineralnej akustycznej

gr.50 mm
m2 1.0300 13.62 14.0286

3903010 taśma m 1.8130 0.19 0.3445
3930000 woda z rurociągu m3 0.00092 4.32 0.0040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 43.46 0.6519

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0373 7.99 0.2980
39599 środek transportowy m-g 0.0273 57.87 1.5799

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 39.8779 26.1998
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 66.0777 7.2686

Razem pozycja 41 117.4600 60.80 7141.57
42

d.3
KNR 9-09
0408-01

Osadzenie ościeżnic drzwiowych me-
talowych w ścianach szkieletowych
gr.12 cm bez wartości ościeżnic

m2 67.13

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600 19.00 16.3400

-- Materiały --
1323322 profil CW 100x50 mm m 5.6100 17.32 97.1652
1323489 kątownik do mocowania słupków

drzwiowych
szt. 4.0100 0.28 1.1228

1346303 blachowkręty LN 3,5x9 mm szt. 16.1600 0.13 2.1008
8990402 kołek rozporowy K6/35 mm szt. 8.0200 0.45 3.6090
1478500 pianka poliuretanowa dm3 0.5000 26.40 13.2000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 117.20 1.7580

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100 7.99 0.0799

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 16.4199 10.7879
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 27.2078 2.9929
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Razem pozycja 42 149.1600 67.13 10013.11
43

d.3
KNR 9-09
0408-01

Osadzenie ościeżnic drzwiowych me-
talowych w ścianach szkieletowych
gr.10 cm

m2 9.23

-- Robocizna --
999 r-g 0.8600 19.00 16.3400

-- Materiały --
1323322 profil CW 100x50 mm m 5.6100 17.32 97.1652
1323489 kątownik do mocowania słupków

drzwiowych
szt. 4.0100 0.28 1.1228

1346303 blachowkręty LN 3,5x9 mm szt. 16.1600 0.13 2.1008
8990402 kołek rozporowy K6/35 mm szt. 8.0200 0.45 3.6090
1478500 pianka poliuretanowa dm3 0.5000 26.40 13.2000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 117.20 1.7580

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100 7.99 0.0799

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 16.4199 10.7879
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 27.2078 2.9929

Razem pozycja 43 149.1600 9.23 1376.75
44

d.3
KNR-W 2-02
2004-06
analogia

Obudowa wnęk, zabudowa zbędnych
otworów drzwiowych płytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych dwuwarstwo

m2 34.53

-- Robocizna --
999 r-g 2.5700 19.00 48.8300

-- Materiały --
1750899 płyty gipsowo-kartonowe m2 2.1000 6.73 14.1330
1323300 kształtowniki stalowe profilowane U

100-02
m 0.7600 4.55 3.4580

1323320 kształtowniki stalowe profilowane C
100-02

m 2.0500 4.90 10.0450

8990599 kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 4.0600 2.22 9.0132
1346399 blachowkręty szt. 22.0100 0.06 1.3206
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 2.0900 1.02 2.1318
2310099 płyty z wełny mineralnej gr.10cm m2 1.0300 16.78 17.2834
3903010 taśma m 2.2640 0.19 0.4302
3930000 woda z rurociągu m3 0.00136 4.32 0.0059
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 57.82 0.8673

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 7.99 0.3196
39599 środek transportowy m-g 0.0303 57.87 1.7535

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 50.9031 33.4433
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 84.3464 9.2781

Razem pozycja 44 152.3100 34.53 5259.26
4 Stolarka i ślusarka drzwiowa

45
d.4

KNNR-W 3
0702-06
analogia

Wykucie z muru drzwi i obsadzenie w
innym miejscu

m2 12.92

-- Robocizna --
999 r-g 3.9000 19.00 74.1000

-- Materiały --
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.3300 51.30 16.9290
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 16.93 0.3386

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 74.1000 48.6837
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 122.7837 13.5062

Razem pozycja 45 153.5600 12.92 1984.00
46

d.4
KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do
drzwi wewnętrznych o wym.
920x2080

szt. 22.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.6700 19.00 31.7300

-- Materiały --
1322499 ościeżnice stalowe regulowane do

drzwi wewnętrznych o wym.
920x2080

szt 1.0000 412.26 412.2600

1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.1200 20.66 2.4792
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1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1100 18.34 2.0174

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 7.99 0.3196
39599 środek transportowy m-g 0.0300 57.87 1.7361

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 33.7857 22.1972
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 55.9829 6.1581

Razem pozycja 46 478.9000 22.00 10535.80
47

d.4
KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do
drzwi wewnętrznych o wym.
1020x2080

szt. 55.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.6700 19.00 31.7300

-- Materiały --
1322499 ościeżnice stalowe regulowane do

drzwi wewnętrznych o wym.
1000x2050

szt 1.0000 446.09 446.0900

1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.1200 20.66 2.4792
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1100 18.34 2.0174

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 7.99 0.3196
39599 środek transportowy m-g 0.0300 57.87 1.7361

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 33.7857 22.1972
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 55.9829 6.1581

Razem pozycja 47 512.7300 55.00 28200.15
48

d.4
KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do
drzwi wewnętrznych o wym.
1220x2080

szt. 12.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.6700 19.00 31.7300

-- Materiały --
1322499 ościeżnice stalowe regulowane do

drzwi wewnętrznych  o wym.
1200x2080

szt 1.0000 457.31 457.3100

1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.1200 20.66 2.4792
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1100 18.34 2.0174

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 7.99 0.3196
39599 środek transportowy m-g 0.0300 57.87 1.7361

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 33.7857 22.1972
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 55.9829 6.1581

Razem pozycja 48 523.9500 12.00 6287.40
49

d.4
KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do
drzwi wewnętrznych o wym.
1320x2080

szt. 1.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.6700 19.00 31.7300

-- Materiały --
1322499 ościeżnice stalowe regulowane do

drzwi wewnętrznych  o wym.
120x2080

szt 1.0000 457.31 457.3100

1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.1200 20.66 2.4792
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1100 18.34 2.0174

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 7.99 0.3196
39599 środek transportowy m-g 0.0300 57.87 1.7361

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 33.7857 22.1972
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 55.9829 6.1581

Razem pozycja 49 523.9500 1.00 523.95
50

d.4
KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do
drzwi wewnętrznych o wym.
1420x2080

szt. 1.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.6700 19.00 31.7300

-- Materiały --
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1322499 ościeżnice stalowe regulowane do
drzwi wewnętrznych  o wym.
1420x2080

szt 1.0000 490.75 490.7500

1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.1200 20.66 2.4792
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1100 18.34 2.0174

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 7.99 0.3196
39599 środek transportowy m-g 0.0300 57.87 1.7361

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 33.7857 22.1972
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 55.9829 6.1581

Razem pozycja 50 557.3900 1.00 557.39
51

d.4
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne pełne  - D1

m2 61.20

-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 19.00 9.6900

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne pełne  - D1
m2 1.0000 705.26 705.2600

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 7.99 0.3196
39599 środek transportowy m-g 0.0200 57.87 1.1574

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 11.1670 7.3367
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 18.5037 2.0354

Razem pozycja 51 725.8000 61.20 44418.96
52

d.4
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne pełne z kratą wentylacyjną - D2

m2 45.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 19.00 9.6900

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne pełne z kratą wentylacyjną - D2
m2 1.0000 719.42 719.4200

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 7.99 0.3196
39599 środek transportowy m-g 0.0200 57.87 1.1574

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 11.1670 7.3367
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 18.5037 2.0354

Razem pozycja 52 739.9600 45.00 33298.20
53

d.4
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne pełne z kratą wentylacyjną - D3

m2 30.40

-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 19.00 9.6900

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne pełne z kratą wentylacyjną - D3
m2 1.0000 720.47 720.4700

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 7.99 0.3196
39599 środek transportowy m-g 0.0200 57.87 1.1574

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 11.1670 7.3367
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 18.5037 2.0354

Razem pozycja 53 741.0100 30.40 22526.70
54

d.4
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne pełne  - D4

m2 26.40

-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 19.00 9.6900

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne pełne  - D4
m2 1.0000 771.64 771.6400

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 7.99 0.3196
39599 środek transportowy m-g 0.0200 57.87 1.1574

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 11.1670 7.3367
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 18.5037 2.0354
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Razem pozycja 54 792.1800 26.40 20913.55
55

d.4
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne pełne  - D5

m2 2.60

-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 19.00 9.6900

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne pełne  - D5
m2 1.0000 811.25 811.2500

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 7.99 0.3196
39599 środek transportowy m-g 0.0200 57.87 1.1574

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 11.1670 7.3367
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 18.5037 2.0354

Razem pozycja 55 831.7900 2.60 2162.65
56

d.4
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-
ne pełne  - D6

m2 2.40

-- Robocizna --
999 r-g 0.5100 19.00 9.6900

-- Materiały --
2710299 skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz-

ne pełne  - D6
m2 1.0000 838.65 838.6500

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0400 7.99 0.3196
39599 środek transportowy m-g 0.0200 57.87 1.1574

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 11.1670 7.3367
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 18.5037 2.0354

Razem pozycja 56 859.1900 2.40 2062.06
57

d.4
KNR-W 4-01
0921-16
analogia

Założenie klamek z szyldami szt. 91.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.4400 19.00 8.3600

-- Materiały --
1348999 klamki z szyldami szt 1.0000 65.46 65.4600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8.0000 65.46 5.2368

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 8.3600 5.4925
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 13.8525 1.5238

Razem pozycja 57 86.0700 91.00 7832.37
58

d.4
KNR 4-01
0920-32

Założenie wkładek podklamkowych
typu 'Yale'

szt. 91.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.1200 19.00 21.2800

-- Materiały --
1344399 wkładki podklamkowe typu 'Yale' szt 1.0000 34.21 34.2100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8.0000 34.21 2.7368

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 21.2800 13.9810
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 35.2610 3.8787

Razem pozycja 58 76.0900 91.00 6924.19
59

d.4
KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z
samozamykaczem DZ1

m2 7.36

-- Robocizna --
999 r-g 3.3100 19.00 62.8900

-- Materiały --
1478101 silikon kg 0.1000 32.14 3.2140
1478500 pianka poliuretanowa kg 0.3200 51.30 16.4160
8990499 kołki rozporowe szt. 4.3000 0.34 1.4620
1318399 listwy maskujące m 1.8400 1.66 3.0544
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+

M4+M5)
% 15.0000 24.15 3.6220

1319992 drzwi aluminiowe DZ3 m2 1.0000 3608.10 3608.1000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500 7.99 0.3995
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39599 środek transportowy m-g 0.0600 57.87 3.4722
Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 66.7617 43.8624

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 110.6241 12.1687
Razem pozycja 59 3758.6600 7.36 27663.74

60
d.4

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne EI30 - DP1 m2 13.86

-- Robocizna --
999 r-g 3.2200 19.00 61.1800

-- Materiały --
1320699 drzwi stalowe EI30 - DP1 m2 1.0000 491.89 491.8900
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.1900 20.66 3.9254
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1800 18.34 3.3012
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0100 253.07 2.5307
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 1.1700 1.10 1.2870
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 502.94 7.5440

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0300 57.87 1.7361

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 62.9161 41.3359
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 104.2520 11.4677

Razem pozycja 60 626.2000 13.86 8679.13
61

d.4
KNR 2-02
1203-04

Drzwi stalowe szklone szkłem bez-
piecznym EI30 - DP2

m2 2.73

-- Robocizna --
999 r-g 3.2500 19.00 61.7500

-- Materiały --
1320699 drzwi stalowe szklone szkłem bez-

piecznym EI30 - DP2
m2 1.0000 1174.36 1174.3600

1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.2400 20.66 4.9584
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2300 18.34 4.2182
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0100 253.07 2.5307
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 1.1700 1.10 1.2870
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1187.36 17.8103

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0300 57.87 1.7361

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 63.4861 41.7104
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 105.1965 11.5716

Razem pozycja 61 1321.9300 2.73 3608.87
62

d.4
KNR 2-02
1203-04

Drzwi stalowe szklone szkłem bez-
piecznym EI30 - DP3

m2 3.15

-- Robocizna --
999 r-g 3.2500 19.00 61.7500

-- Materiały --
1320699 drzwi stalowe szklone szkłem bez-

piecznym EI30 - DP3
m2 1.0000 1415.00 1415.0000

1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.2400 20.66 4.9584
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2300 18.34 4.2182
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0100 253.07 2.5307
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 1.1700 1.10 1.2870
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1427.99 21.4199

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0300 57.87 1.7361

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 63.4861 41.7104
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 105.1965 11.5716

Razem pozycja 62 1566.1800 3.15 4933.47
63

d.4
KNR 2-02
1203-04

Drzwi stalowe szklone szkłem bez-
piecznym EI60 - DP4

m2 2.73

-- Robocizna --
999 r-g 3.2500 19.00 61.7500

-- Materiały --
1320699 drzwi stalowe szklone szkłem bez-

piecznym EI60 - DP4
szt 1.0000 1900.49 1900.4900

1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.2400 20.66 4.9584
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2300 18.34 4.2182
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0100 253.07 2.5307
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 1.1700 1.10 1.2870
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0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1913.49 28.7023

-- Sprzęt --
39599 środek transportowy m-g 0.0300 57.87 1.7361

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 63.4861 41.7104
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 105.1965 11.5716

Razem pozycja 63 2058.9500 2.73 5620.93
64

d.4
KNR-W 4-01
1205-03
analogia

Montaż folii matowej na szybach m2 4.84

-- Robocizna --
999 r-g 0.3180 19.00 6.0420

-- Materiały --
3901010 folia matowa okienna m2 1.1500 118.15 135.8725
1551299 klej kg 0.0420 10.62 0.4460
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 136.32 2.7264

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 6.0420 3.9696
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 10.0116 1.1013

Razem pozycja 64 150.1600 4.84 726.77
65

d.4
KNR-W 4-01
0921-02
analogia

Założenie samozamykaczy szt. 19.00

-- Robocizna --
999 r-g 2.0500 19.00 38.9500

-- Materiały --
1348999 samozamykacz szt. 1.0000 223.19 223.1900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8.0000 223.19 17.8552

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 38.9500 25.5902
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 64.5402 7.0994

Razem pozycja 65 312.6800 19.00 5940.92
5 Okładziny ścienne

66
d.5

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykona-
nie okładzin ściennych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 380.56

-- Robocizna --
999 r-g 0.0700 19.00 1.3300

-- Materiały --
AT22001 akrylowy preparat gruntujący kg 0.3000 5.97 1.7910
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.79 0.0269

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 1.3300 0.8738
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.2038 0.2424

Razem pozycja 66 4.2600 380.56 1621.19
67

d.5
NNRNKB 202
0838-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5
m2 płytkami glazurowanymi o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej

m2 380.56

-- Robocizna --
999 r-g 2.0223 19.00 38.4237

-- Materiały --
2530099 płytki i kształtki fajansowe szkliwione

ścienne
m2 1.0500 65.26 68.5230

202x034 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 7.2174 1.05 7.5783
9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-

szanka
kg 0.3380 6.41 2.1666

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 78.27 1.1740

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0164 7.99 0.1310
39599 środek transportowy m-g 0.0249 57.87 1.4410

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 39.9957 26.2772
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 66.2729 7.2900

Razem pozycja 67 153.0000 380.56 58225.68
68

d.5
NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończają-
cych przy licowaniu ścian płytkami w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m 169.70

-- Robocizna --
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999 r-g 0.0936 19.00 1.7784

-- Materiały --
9_00021 listwa wykończająca m 1.0300 1.55 1.5965
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.60 0.0239

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0002 7.99 0.0016
39599 środek transportowy m-g 0.0003 57.87 0.0174

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 1.7974 1.1809
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.9783 0.3276

Razem pozycja 68 4.9300 169.70 836.62
6 Posadzki

69
d.6

KNR 4-01
0818-02

Naprawa posadzki z tworzyw sztucz-
nych

m2 6.12

-- Robocizna --
999 r-g 0.7200 19.00 13.6800

-- Materiały --
1563099 wykładzina podłogowa elastyczna ru-

lonowa
m2 1.0900 69.53 75.7877

1550399 klej kazeinowy kg 0.4000 9.48 3.7920
1530200 pasta podłogowa bezbarwna kg 0.0800 13.01 1.0408
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 80.62 1.6124

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 13.6800 8.9878
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 22.6678 2.4935

Razem pozycja 69 107.3900 6.12 657.23
70

d.6
KNR 4-01
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z za-
tarciem na gładko o powierzchni do
1.0 m2 w jednym miejscu

miejs
c.

24.00

-- Robocizna --
999 r-g 2.0400 19.00 38.7600

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0131 400.45 5.2459
1602003 piasek do zapraw m3 0.0310 42.52 1.3181
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 6.56 0.1313

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 38.7600 25.4653
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 64.2253 7.0648

Razem pozycja 70 77.9900 24.00 1871.76
71

d.6
KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z za-
tarciem na gładko o powierzchni do
0.50 m2 w jednym miejscu

miejs
c.

36.00

-- Robocizna --
999 r-g 1.3800 19.00 26.2200

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0066 400.45 2.6430
1602003 piasek do zapraw m3 0.0160 42.52 0.6803
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 3.32 0.0665

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 26.2200 17.2265
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 43.4465 4.7791

Razem pozycja 71 51.6200 36.00 1858.32
72

d.6
KNR-W 4-01
0705-01
analogia

Naprawa i uzupełnienie pasów tyn-
ków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm
na murach z cegieł na stykach
ściana/podłoga

m 62.60

-- Robocizna --
999 r-g 0.3600 19.00 6.8400

-- Materiały --
1701102 cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 0.8000 0.40 0.3200
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0007 311.71 0.2182
1602003 piasek do zapraw m3 0.0040 42.52 0.1701
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.71 0.0142

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100 7.99 0.0799
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0100 5.37 0.0537

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 6.9736 4.5817
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 11.5553 1.2711
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Razem pozycja 72 13.5500 62.60 848.23
73

d.6
KNNR-W 3
0804-08

Remont posadzek z płytek terakoto-
wych szkliwionych 30x30 cm na kleju

m2 17.49

-- Robocizna --
999 r-g 4.3500 19.00 82.6500

-- Materiały --
1561099 płyty styropianowe gr. 2 cm m2 1.0500 4.12 4.3260
1560311 folia grub. 0,2 mm m2 1.1000 1.97 2.1670
9_00017 płytki kamionkowe GRES m2 1.0400 54.56 56.7424
1701110 cement portlandzki z dodatkami CEM

II 32,5
t 0.0170 400.53 6.8090

1554299 zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 2.7000 1.04 2.8080
9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-

szanka
kg 0.3600 6.41 2.3076

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 6.5000 75.16 4.8854

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0900 7.99 0.7191

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 83.3691 54.7735
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 138.1426 15.1957

Razem pozycja 73 233.3800 17.49 4081.82
74

d.6
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży prepara-
tami gruntującymi - powierzchnie po-
ziome

m2 1189.91

-- Robocizna --
999 r-g 0.0600 19.00 1.1400

-- Materiały --
202x050 preparat gruntujący dm3 0.2100 8.00 1.6800
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.68 0.0252

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0002 7.99 0.0016
39599 środek transportowy m-g 0.0003 57.87 0.0174

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 1.1590 0.7615
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 1.9205 0.2113

Razem pozycja 74 3.8400 1189.91 4569.25
75

d.6
NNRNKB 202
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające
z zaprawy samopoziomującej gr. 3
mm

m2 1189.91

-- Robocizna --
999 r-g 0.1400 19.00 2.6600

-- Materiały --
202x048 masa samopoziomujaca - sucha mie-

szanka
kg 8.1500 2.60 21.1900

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 21.19 0.3178

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100 7.99 0.0799
39599 środek transportowy m-g 0.0100 57.87 0.5787

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 3.3186 2.1803
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5.4989 0.6048

Razem pozycja 75 27.6100 1189.91 32853.42
76

d.6
NNRNKB 202
1130-03

J.w. lecz potrącenie za zmianę gru-
bości o 1 mm
Krotność = 2

m2 1189.91

-- Robocizna --
999 0.027*2= r-g 0.0540 19.00 1.0260

-- Materiały --
202x048 masa samopoziomujaca - sucha mie-

szanka
1.63*2=

kg 3.2600 2.60 8.4760

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 8.48 0.1271

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0.002*2=
m-g 0.0040 7.99 0.0320

39599 środek transportowy
0.002*2=

m-g 0.0040 57.87 0.2315
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Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 1.2895 0.8472
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.1367 0.2350

Razem pozycja 76 10.9700 1189.91 13053.31
77

d.6
KNR-W 2-02
1124-04
analogia

Listwy wyobleniowe  systemowe z
tworzyw sztucznych klejone

m 696.72

-- Robocizna --
999 r-g 0.1640 19.00 3.1160

-- Materiały --
1567000 listwy przyścienne wyobleniowe sys-

temowe
m 1.0700 3.59 3.8413

1551305 klej kauczukowy kg 0.0040 9.94 0.0398
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 3.88 0.0582

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0002 7.99 0.0016
39599 środek transportowy m-g 0.0003 57.87 0.0174

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 3.1350 2.0597
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5.1947 0.5715

Razem pozycja 77 9.7100 696.72 6765.15
78

d.6
KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin elastycznych
rulonowych

m2 1101.90

-- Robocizna --
999 r-g 0.3950 19.00 7.5050

-- Materiały --
1563099 wykładzina podłogowa elastyczna ru-

lonowa
m2 1.0900 69.53 75.7877

1551310 klej winylowy kg 0.6000 7.90 4.7400
1530200 pasta podłogowa bezbarwna kg 0.1000 13.01 1.3010
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 81.83 1.2274

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0057 7.99 0.0455
39599 środek transportowy m-g 0.0041 57.87 0.2373

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 7.7878 5.1166
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 12.9044 1.4194

Razem pozycja 78 97.3800 1101.90 107303.02
79

d.6 kalk. własna
Wywinięcie wykładziny na ścianę (co-
kół) do wys. 10 cm  wykładzina podło-
gowa elastyczna

m 991.71

-- Robocizna --
999 r-g 0.6500 19.00 12.3500

-- Materiały --
1563099 wykładzina podłogowa elastyczna ru-

lonowa
m2 0.1100 69.53 7.6483

1551310 klej winylowy kg 0.0600 7.90 0.4740
1530200 pasta podłogowa bezbarwna kg 0.0100 13.01 0.1301
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 8.25 0.1238

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.00044 7.99 0.0035
39599 środek transportowy m-g 0.00033 57.87 0.0191

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 12.3726 8.1288
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 20.5014 2.2551

Razem pozycja 79 31.1300 991.71 30871.93
80

d.6
KNNR 2 1206-
03

Posadzki z tworzyw sztucznych wy-
kładzina dywanowa w płytach

m2 117.29

-- Robocizna --
999 r-g 0.4580 19.00 8.7020

-- Materiały --
1563699 płytki podłogowe dywanowe m2 1.0500 122.68 128.8140
1551301 płyn antypoślizgowy kg 0.9000 17.04 15.3360
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.2000 144.15 0.2883

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0050 7.99 0.0400

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 8.7420 5.7435
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 14.4855 1.5934
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Razem pozycja 80 160.5200 117.29 18827.39
81

d.6
KNNR 2 1206-
04

Listwy do posadzek przyścienne z
wklejeniem pasów wykładziny dywa-
nowej

m 105.56

-- Robocizna --
999 r-g 0.1640 19.00 3.1160

-- Materiały --
1567000 listwy przyścienne systemowa m 1.0700 9.89 10.5823

wykładzina dywanowa m2 0.8000 49.28 39.4240
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 50.01 1.2502

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0002 7.99 0.0016

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 3.1176 2.0483
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5.1659 0.5683

Razem pozycja 81 56.9900 105.56 6015.86
82

d.6
NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami
gruntującymi - powierzchnie poziome

m2 83.29

-- Robocizna --
999 r-g 0.0600 19.00 1.1400

-- Materiały --
202x050 preparat gruntujący dm3 0.2100 8.77 1.8417
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.84 0.0276

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0002 7.99 0.0016
39599 środek transportowy m-g 0.0003 57.87 0.0174

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 1.1590 0.7615
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 1.9205 0.2113

Razem pozycja 82 4.0000 83.29 333.16
83

d.6
NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek
kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

m2 83.29

-- Robocizna --
999 r-g 2.2600 19.00 42.9400

-- Materiały --
9_00017 płytki kamionkowe GRES m2 1.0400 54.56 56.7424
202x034 zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 7.2200 1.05 7.5810
9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-

szanka
kg 0.2700 6.41 1.7307

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 66.05 0.9908

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300 7.99 0.2397
39599 środek transportowy m-g 0.0400 57.87 2.3148

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 45.4945 29.8899
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 75.3844 8.2923

Razem pozycja 83 150.7200 83.29 12553.47
84

d.6 kalk. własna
Wymiana spoin w posadzkach tera-
kotowych o wym. 50x50 cm

m2 102.60

-- Robocizna --
999 r-g 0.1261 19.00 2.3959

-- Materiały --
9_00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie-

szanka
kg 0.2700 6.41 1.7307

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 1.73 0.0260
Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 2.3959 1.5741

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.9700 0.4367
Razem pozycja 84 6.1600 102.60 632.02

7 Roboty malarskie
85

d.7
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 2881.46

-- Robocizna --
999 r-g 0.0570 19.00 1.0830
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-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa m2 0.3570 1.72 0.6140
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.61 0.0123

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 1.0830 0.7115
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 1.7945 0.1974

Razem pozycja 85 2.6200 2881.46 7549.43
86

d.7
KNR-W 4-01
0708-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewn.
kat.III z zaprawy cem.-wap. szer. do
15 cm

m 53.12

-- Robocizna --
999 r-g 0.6200 19.00 11.7800

-- Materiały --
1701102 cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 0.8000 0.40 0.3200
1720211 wapno suchogaszone kg 1.0000 0.46 0.4600
1602003 piasek do zapraw m3 0.0040 42.52 0.1701
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.95 0.0190

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100 7.99 0.0799
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0100 5.37 0.0537

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 11.9136 7.8273
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 19.7409 2.1715

Razem pozycja 86 22.8800 53.12 1215.39
87

d.7
KNR-W 4-01
0708-03
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewn.
kat.III z zaprawy cem.-wap. szer. do
40 cm

m 78.52

-- Robocizna --
999 r-g 0.9500 19.00 18.0500

-- Materiały --
1701102 cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 1.5000 0.40 0.6000
1720211 wapno suchogaszone kg 2.6000 0.46 1.1960
1602003 piasek do zapraw m3 0.0106 42.52 0.4507
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 2.25 0.0449

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0300 7.99 0.2397
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0.0300 5.37 0.1611

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 18.4508 12.1222
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 30.5730 3.3631

Razem pozycja 87 36.2300 78.52 2844.78
88

d.7
KNR-W 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2 380.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.1080 19.00 2.0520

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 2.0520 1.3482
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.4002 0.3740

Razem pozycja 88 3.7700 380.00 1432.60
89

d.7
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 10701.67

-- Robocizna --
999 r-g 0.0920 19.00 1.7480

-- Materiały --
1534001 mydło techniczne maziste (szare)

65%
kg 0.0220 6.61 0.1454

1720299 wapno suchogaszone t 0.00088 446.71 0.3931
1602003 piasek do zapraw m3 0.0010 42.52 0.0425
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 0.58 0.0116

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 1.7480 1.1484
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.8964 0.3186

Razem pozycja 89 3.8100 10701.67 40773.36
90

d.7
KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Gruntowanie starych tynków wew-
nętrznych ścian i sufitów

m2 10701.67

-- Robocizna --
999 r-g 0.0670 19.00 1.2730
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-- Materiały --
1502110 lateksowa emulsja podkładowa dm3 0.1540 7.72 1.1889
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 1.19 0.0238

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 1.2730 0.8364
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 2.1094 0.2320

Razem pozycja 90 3.5500 10701.67 37990.93
91

d.7
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2 1487.81

-- Robocizna --
999 r-g 0.1270 19.00 2.4130

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe dm3 0.2980 14.79 4.4074
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 4.41 0.0881

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 2.4130 1.5853
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.9983 0.4398

Razem pozycja 91 8.9300 1487.81 13286.14
92

d.7
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami latek-
sowymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 8773.87

-- Robocizna --
999 r-g 0.1270 19.00 2.4130

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe dm3 0.2860 14.79 4.2299
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 4.23 0.0846

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 2.4130 1.5853
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.9983 0.4398

Razem pozycja 92 8.7500 8773.87 76771.36
93

d.7
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami anty-
bakteryjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2 131.88

-- Robocizna --
999 r-g 0.1270 19.00 2.4130

-- Materiały --
1502110 farby antybakteryjne dm3 0.2980 93.97 28.0031
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 28.00 0.5601

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 2.4130 1.5853
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.9983 0.4398

Razem pozycja 93 33.0000 131.88 4352.04
94

d.7
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami anty-
bakteryjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2 308.11

-- Robocizna --
999 r-g 0.1270 19.00 2.4130

-- Materiały --
1502110 farby antybakteryjne dm3 0.2860 93.97 26.8754
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 26.88 0.5375

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 2.4130 1.5853
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 3.9983 0.4398

Razem pozycja 94 31.8500 308.11 9813.30
95

d.7
KNNR 2 1402-
03
analogia

Malowanie farbą lateksową podłoży
sufitów podwieszonych

m2 1090.84

-- Robocizna --
999 r-g 0.1750 19.00 3.3250

-- Materiały --
1502110 farby lateksowe dm3 0.2760 14.79 4.0820
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 4.08 0.0816

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 3.3250 2.1845
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5.5095 0.6060

Razem pozycja 95 10.2800 1090.84 11213.84
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96
d.7

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną
uprzednio malowanej stolarki drzwio-
wej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0
m2

m2 547.69

-- Robocizna --
999 r-g 0.6200 19.00 11.7800

-- Materiały --
1513000 szpachlówka celulozowa na tynki dm3 0.0750 19.42 1.4565
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 0.4900 1.10 0.5390
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0810 18.34 1.4855
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.0870 20.66 1.7974
1050199 benzyna do lakierów dm3 0.0380 10.71 0.4070
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 5.69 0.1137

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 11.7800 7.7395
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 19.5195 2.1471

Razem pozycja 96 27.4700 547.69 15045.04
97

d.7
KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną
podokienników

szt. 99.89

-- Robocizna --
999 r-g 0.7400 19.00 14.0600

-- Materiały --
1513000 szpachlówka celulozowa na tynki dm3 0.0640 19.42 1.2429
3920099 papier ścierny w arkuszach ark. 0.4000 1.10 0.4400
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0640 18.34 1.1738
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0.0680 20.66 1.4049
1050199 benzyna do lakierów dm3 0.0300 10.71 0.3213
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000 4.58 0.0917

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 14.0600 9.2374
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 23.2974 2.5627

Razem pozycja 97 30.5300 99.89 3049.64
98

d.7
KNR 2-02
1113-06
analogia

Listwy odbojowe szer. 20 cm klejone
do podłoża

m 60.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.1641 19.00 3.1179

-- Materiały --
1560799 listwy odbojowe szer. 20 cm klejone m 1.0700 31.71 33.9297
1550201 klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 0.0400 13.81 0.5524
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 34.48 0.5172

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0002 7.99 0.0016
39599 środek transportowy m-g 0.0003 57.87 0.0174

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 3.1369 2.0610
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5.1979 0.5718

Razem pozycja 98 40.7700 60.00 2446.20
99

d.7
KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Narożniki ochronne z tworzyw sztucz-
nych klejone do podłoża

m 140.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.1470 19.00 2.7930

-- Materiały --
1567099 narożniki ochronne z tworzyw sztucz-

nych klejone
m 1.0700 28.46 30.4522

1550201 klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 0.0700 13.81 0.9667
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 31.42 0.4713

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0002 7.99 0.0016
39599 środek transportowy m-g 0.0003 57.87 0.0174

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 2.8120 1.8475
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 4.6595 0.5126

Razem pozycja 99 37.0600 140.00 5188.40
100
d.7

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie okien zespolonych m2 1178.50

-- Robocizna --
999 r-g 0.2800 19.00 5.3200
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Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 5.3200 3.4952
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 8.8152 0.9697

Razem pozycja 100 9.7800 1178.50 11525.73
101
d.7

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie posadzek m2 1289.33

-- Robocizna --
999 r-g 0.0490 19.00 0.9310

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 0.9310 0.6117
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 1.5427 0.1697

Razem pozycja 101 1.7100 1289.33 2204.75
102
d.7

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie drzwi m2 738.44

-- Robocizna --
999 r-g 0.1640 19.00 3.1160

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 3.1160 2.0472
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 5.1632 0.5680

Razem pozycja 102 5.7300 738.44 4231.26
103
d.7 kalk. własna

Mycie mechaniczne istniejących po-
sadzek środkami dopuszczonymi do
stosowania w służbie zdrowia

m2 2398.02

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200 19.00 4.1800

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 25.0000 4.18 1.0450

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 4.1800 2.7463
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 6.9263 0.7619

Razem pozycja 103 8.7300 2398.02 20934.71
8 Sufity podwieszane

104
d.8

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji me-
talowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych

m2 116.58

-- Robocizna --
999 r-g 0.8400 19.00 15.9600

-- Materiały --
2315999 płyty z prasowanej wełny mineralnej o

wym. 60x60x1.5 cm
szt. 2.9000 12.26 35.5540

1323399 dźwigar nośny z blachy kształtowej m 1.7200 4.53 7.7916
1323399 element poprzeczny z blachy kształ-

towej
m 1.6000 4.19 6.7040

1323399 kształtowniki z blachy-kątownik przy-
ścienny

m 0.8600 3.57 3.0702

1323450 wieszak szt. 0.6700 1.03 0.6901
1323450 pręt wieszaka szt. 0.6700 0.50 0.3350
1323490 klamerki mocujące szt. 2.8600 0.86 2.4596
1323470 sprężyny przyścienne szt. 1.6500 0.36 0.5940
8992699 łączniki rozporowe kpl. szt. 2.5300 0.49 1.2397
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 58.44 0.2922

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0100 7.99 0.0799
39599 środek transportowy m-g 0.0100 57.87 0.5787

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 16.6186 10.9184
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 27.5370 3.0290

Razem pozycja 104 89.3000 116.58 10410.59
9 Roboty budowlane pozostałe

105
d.9

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie poręczy łukowej uchylnej
ze stali nierdzewnej

szt. 2.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 19.00 14.2500

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 0.8600 0.44 0.3784
1602003 piasek do zapraw m3 0.0020 42.52 0.0850
3930000 woda z rurociągu m3 0.0010 4.32 0.0043

poręcz łukowa uchylna ze stali nie-
rdzewnej

szt 1.0000 425.41 425.4100

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 425.88 6.3882
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jedn

Ilość Warto ść

Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 14.2500 9.3623
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 23.6123 2.5974

Razem pozycja 105 458.4800 2.00 916.96
106
d.9

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie poręczy łukowej stałej ze
stali nierdzewnej

szt. 4.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 19.00 14.2500

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 0.8600 0.44 0.3784
1602003 piasek do zapraw m3 0.0020 42.52 0.0850
3930000 woda z rurociągu m3 0.0010 4.32 0.0043

poręcz łukowa stała ze stali nierdzew-
nej

szt 1.0000 367.64 367.6400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 368.11 5.5216
Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 14.2500 9.3623

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 23.6123 2.5974
Razem pozycja 106 399.8400 4.00 1599.36

107
d.9

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie poręczy przyumywalko-
wej ze stali nierdzewnej

szt. 4.00

-- Robocizna --
999 r-g 0.7500 19.00 14.2500

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków kg 0.8600 0.44 0.3784
1602003 piasek do zapraw m3 0.0020 42.52 0.0850
3930000 woda z rurociągu m3 0.0010 4.32 0.0043

poręcz przyumywalkowa ze stali nie-
rdzewnej

szt 1.0000 336.12 336.1200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000 336.59 5.0488
Koszty po średnie od (R, S) % 65.70 14.2500 9.3623

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 11.00 23.6123 2.5974
Razem pozycja 107 367.8500 4.00 1471.40

108
d.9

szt
kalk. własna

Naprawa sufitów kartonowo-gipso-
wych po demontażu stropów laminar-
nych

szt 3.00

-- Materiały --
naprawa sufitów kartonowo-gipso-
wych po demontażu sufitów laminar-
nych

kpl 1.0000 356.40 356.4000

Razem pozycja 108 356.4000 3.00 1069.20
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 1029435.62

Słownie:   jeden milion dwadzie ścia dziewi ęć tysi ęcy czterysta trzydzie ści pi ęć i 62/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe 31901.74 13689.16 269.72 21136.81 5864.19 72861.62
2 Nadpro ża 5394.59 3292.03 115.53 3619.99 1004.39 13426.53
3 Ściany z płyt kartonowo-gipso-

wych
30263.72 47548.50 1858.77 21104.91 5855.13 106631.03

4 Stolarka i ślusarka drzwiowa 10781.75 224645.73 502.73 7414.03 2056.96 245401.20
5 Okładziny ścienne 15430.45 31199.22 601.46 10530.10 2922.26 60683.49
6 Posadzki 37529.30 170932.27 1707.21 25773.38 7153.18 243095.34
7 Roboty malarskie 95952.37 95367.61 42.36 63002.74 17503.82 271868.90
8 Sufity podwieszane 1860.62 6846.77 76.77 1273.21 353.22 10410.59
9 Roboty budowlane pozostałe 142.50 4794.81 93.64 25.97 5056.92

RAZEM 229257.04 598316.10 5174.55 153948.81 42739.12 1029435.62

Słownie:   jeden milion dwadzie ścia dziewi ęć tysi ęcy czterysta trzydzie ści pi ęć i 62/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 12066.1613 19.00 229257.04

RAZEM 229257.04

Słownie:   dwie ście dwadzie ścia dziewi ęć tysi ęcy dwie ście pi ęćdziesi ąt siedem i 04/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0540 0.0540 30.54 1.65
2. akrylowy preparat gruntujący kg 114.1680 114.1680 5.97 681.58
3. benzyna do lakierów dm3 23.8089 23.8089 10.71 255.00
4. beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 m3 0.2244 0.2244 266.72 59.85
5. blachowkręty szt. 23193.7155 23193.7155 0.06 1391.62
6. blachowkręty LN 3,5x9 mm szt. 1233.9776 1233.9776 0.13 160.42
7. blachownice stalowe t 0.0900 0.0900 3382.26 304.40
8. cegła budowlana pełna szt. 452.6400 452.6400 1.02 461.70
9. cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 210.3560 210.3560 0.40 84.14

10. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 525.3640 525.3640 0.44 231.15
11. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.5813 0.5813 400.45 232.77
12. cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5 t 0.2973 0.2973 400.53 119.09
13. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.1798 0.1798 431.60 77.62
14. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0749 0.0749 311.71 23.36
15. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0792 0.0792 633.66 50.19
16. dostawa i montaż złączy śrubowych M20 szt 37.0000 37.0000 6.14 227.18
17. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1188 0.1188 316.61 37.61
18. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm kg 0.9380 0.9380 4.47 4.19
19. drzwi aluminiowe DZ3 m2 7.3600 7.3600 3608.10 26555.62
20. drzwi stalowe EI30 - DP1 m2 13.8600 13.8600 491.89 6817.60
21. drzwi stalowe szklone szkłem bezpiecznym EI30

- DP2
m2 2.7300 2.7300 1174.36 3206.00

22. drzwi stalowe szklone szkłem bezpiecznym EI30
- DP3

m2 3.1500 3.1500 1415.00 4457.25

23. drzwi stalowe szklone szkłem bezpiecznym EI60
- DP4

szt 2.7300 2.7300 1900.49 5188.34

24. dźwigar nośny z blachy kształtowej m 200.5176 200.5176 4.53 908.34
25. elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt. 2.2500 2.2500 0.45 1.01
26. element poprzeczny z blachy kształtowej m 186.5280 186.5280 4.19 781.55
27. farba olejna do gruntowania dm3 70.0614 70.0614 20.66 1447.48
28. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-

niowa 60 %
dm3 0.0171 0.0171 20.33 0.35

29. farba olejna nawierzchniowa dm3 65.2410 65.2410 18.34 1196.51
30. farby antybakteryjne dm3 127.4197 127.4197 93.97 11973.63
31. farby lateksowe dm3 3253.7660 3253.7660 14.79 48122.77
32. folia grub. 0,2 mm m2 19.2390 19.2390 1.97 37.90
33. folia matowa okienna m2 5.5660 5.5660 118.15 657.62
34. folia polietylenowa m2 1028.6812 1028.6812 1.72 1769.22
35. gips budowlany szpachlowy kg 72.1677 72.1677 1.02 73.61
36. gips budowlany szpachlowy t 1.4244 1.4244 1018.26 1450.38
37. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.8800 0.8800 6.68 5.88
38. gwoździe budowlane sufitowe kg 1.8760 1.8760 12.00 22.51
39. kątownik do mocowania słupków drzwiowych szt. 306.2036 306.2036 0.28 85.73
40. klamerki mocujące szt. 333.4188 333.4188 0.86 286.74
41. klamki z szyldami szt 91.0000 91.0000 65.46 5956.86
42. klej kg 0.2033 0.2033 10.62 2.16
43. klej kauczukowy kg 2.7869 2.7869 9.94 27.73
44. klej kazeinowy kg 2.4480 2.4480 9.48 23.21
45. klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 12.2000 12.2000 13.81 168.48
46. klej winylowy kg 720.6426 720.6426 7.90 5693.08
47. kołek rozporowy K6/35 mm szt. 612.4072 612.4072 0.45 275.58
48. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt. 2315.1744 2315.1744 2.22 5139.69
49. kołki rozporowe szt. 31.6480 31.6480 0.34 10.76
50. kształtowniki stalowe profilowane C 100-02 m 95.6120 95.6120 4.90 468.49
51. kształtowniki stalowe profilowane C 50-02 m 73.3285 73.3285 4.21 308.71
52. kształtowniki stalowe profilowane C 75-02 m 875.4115 875.4115 4.88 4272.01
53. kształtowniki stalowe profilowane U 100-02 m 81.6544 81.6544 4.55 371.53
54. kształtowniki stalowe profilowane U 50-02 m 27.1852 27.1852 3.61 98.14
55. kształtowniki stalowe profilowane U 75-02 m 324.5428 324.5428 4.37 1418.25
56. kształtowniki walcowane - ceowniki 100 kg 311.6400 311.6400 3.33 1037.76
57. kształtowniki walcowane - ceowniki 160 kg 156.4160 156.4160 3.33 520.87
58. kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny m 100.2588 100.2588 3.57 357.92
59. lateksowa emulsja podkładowa dm3 1648.0572 1648.0572 7.72 12723.22
60. listwa wykończająca m 174.7910 174.7910 1.55 270.93
61. listwy maskujące m 13.5424 13.5424 1.66 22.48
62. listwy odbojowe szer. 20 cm klejone m 64.2000 64.2000 31.71 2035.78
63. listwy przyścienne systemowa m 112.9492 112.9492 9.89 1117.07
64. listwy przyścienne wyobleniowe systemowe m 745.4904 745.4904 3.59 2676.31
65. łączniki rozporowe kpl. szt. 294.9474 294.9474 0.49 144.52
66. masa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 13576.8731 13576.8731 2.60 35299.87
67. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 235.4367 235.4367 6.61 1556.02
68. naprawa sufitów kartonowo-gipsowych po de-

montażu sufitów laminarnych
kpl 3.0000 3.0000 356.40 1069.20

69. narożniki ochronne z tworzyw sztucznych klejone m 149.8000 149.8000 28.46 4263.31
70. ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wew-

nętrznych  o wym. 1200x2080
szt 12.0000 12.0000 457.31 5487.72
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

71. ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wew-
nętrznych  o wym. 120x2080

szt 1.0000 1.0000 457.31 457.31

72. ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wew-
nętrznych  o wym. 1420x2080

szt 1.0000 1.0000 490.75 490.75

73. ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wew-
nętrznych o wym. 1000x2050

szt 55.0000 55.0000 446.09 24534.95

74. ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wew-
nętrznych o wym. 920x2080

szt 22.0000 22.0000 412.26 9069.72

75. papier ścierny w arkuszach ark. 334.6140 334.6140 1.10 368.06
76. pasta podłogowa bezbarwna kg 120.5967 120.5967 13.01 1568.96
77. pianka poliuretanowa kg 6.6188 6.6188 51.30 339.54
78. pianka poliuretanowa dm3 38.1800 38.1800 26.40 1007.96
79. piasek do betonów zwykłych m3 0.2200 0.2200 39.64 8.72
80. piasek do zapraw m3 14.9542 14.9542 42.52 635.65
81. płyn antypoślizgowy kg 105.5610 105.5610 17.04 1798.76
82. płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne m2 399.5880 399.5880 65.26 26077.11
83. płytki kamionkowe GRES m2 104.8112 104.8112 54.56 5718.49
84. płytki podłogowe dywanowe m2 123.1545 123.1545 122.68 15108.59
85. płyty gipsowo-kartonowe m2 2154.3902 2154.3902 6.73 14499.05
86. płyty styropianowe gr. 2 cm m2 18.3645 18.3645 4.12 75.66
87. płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.

60x60x1.5 cm
szt. 338.0820 338.0820 12.26 4144.89

88. płyty z wełny mineralnej akustycznej gr.50 mm m2 62.6240 62.6240 13.62 852.94
89. płyty z wełny mineralnej gr.10cm m2 48.0392 48.0392 16.78 806.10
90. płyty z wełny mineralnej gr.5 cm m2 36.8431 36.8431 8.51 313.53
91. płyty z wełny mineralnej gr.7 cm m2 439.8409 439.8409 13.79 6065.41
92. poręcz łukowa stała ze stali nierdzewnej szt 4.0000 4.0000 367.64 1470.56
93. poręcz łukowa uchylna ze stali nierdzewnej szt 2.0000 2.0000 425.41 850.82
94. poręcz przyumywalkowa ze stali nierdzewnej szt 4.0000 4.0000 336.12 1344.48
95. preparat gruntujący dm3 249.8811 249.8811 8.00 1999.05
96. preparat gruntujący dm3 17.4909 17.4909 8.77 153.40
97. pręt wieszaka szt. 78.1086 78.1086 0.50 39.05
98. profil CW 100x50 mm m 428.3796 428.3796 17.32 7419.53
99. samozamykacz szt. 19.0000 19.0000 223.19 4240.61

100. siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2
mm otwory 20 x 62 mm

m2 10.3180 10.3180 6.54 67.48

101. silikon kg 0.7360 0.7360 32.14 23.66
102. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne  -

D1
m2 61.2000 61.2000 705.26 43161.91

103. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne  -
D4

m2 26.4000 26.4000 771.64 20371.30

104. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne  -
D5

m2 2.6000 2.6000 811.25 2109.25

105. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne  -
D6

m2 2.4000 2.4000 838.65 2012.76

106. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z
kratą wentylacyjną - D2

m2 45.0000 45.0000 719.42 32373.90

107. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z
kratą wentylacyjną - D3

m2 30.4000 30.4000 720.47 21902.29

108. sprężyny przyścienne szt. 192.3570 192.3570 0.36 69.25
109. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 47.4697 47.4697 19.42 921.86
110. tarcza diamentowa śr.350 mm szt. 2.7716 2.7716 130.24 360.97
111. tarcza diamentowa śr.800 mm szt. 0.7959 0.7959 220.58 175.57
112. taśma m 1910.4300 1910.4300 0.19 362.96
113. tlen techniczny m3 0.1620 0.1620 5.93 0.96
114. wapno suchogaszone kg 257.2720 257.2720 0.46 118.35
115. wapno suchogaszone t 9.4175 9.4175 446.71 4206.83
116. wieszak szt. 78.1086 78.1086 1.03 80.45
117. wkładki podklamkowe typu 'Yale' szt 91.0000 91.0000 34.21 3113.11
118. woda z rurociągu m3 13.7562 13.7562 4.32 59.42
119. wykładzina dywanowa m2 84.4480 84.4480 49.28 4161.60
120. wykładzina podłogowa elastyczna rulonowa m2 1316.8299 1316.8299 69.53 91559.19
121. Wywóz gruzu budowlanego z utylizacją, konte-

nerem o pojemności 5 m3
kon-
tener

16.0000 16.0000 381.96 6111.36

122. Wywóz zdemontowanych skrzydeł drzwiowych i
ościeżnic  z utylizacją kontenerem o pojemności
7 m3

kon-
tener

2.0000 2.0000 445.62 891.24

123. Wywóz zerwanej wykładziny z PCV  z utylizacją,
kontenerem o pojemności 10 m3

kon-
tener

5.0000 5.0000 1220.15 6100.75

124. zaprawa cementowa M 80 m3 0.2247 0.2247 253.07 56.87
125. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 185.1160 185.1160 6.41 1186.60
126. zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 47.2230 47.2230 1.04 49.11
127. zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3348.0075 3348.0075 1.05 3515.42
128. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0.3520 0.3520 95.75 33.70
129. materiały pomocnicze zł 9431.11

RAZEM 598316.10
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

Słownie:   pi ęćset dziewi ęćdziesi ąt osiem tysi ęcy trzysta szesna ście i 10/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka 150 dm3 m-g 3.7528 5.37 20.15
2. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0.2790 51.79 14.45
3. piła tarczowa z prowadnicą m-g 26.5009 5.23 138.60
4. przyczepa skrzyniowa m-g 0.2790 8.18 2.28
5. ręczna piła tarczowa spalinowa m-g 26.9244 4.87 131.12
6. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 5.2380 6.14 32.16
7. środek transportowy m-g 70.4978 57.87 4079.86
8. wyciąg m-g 86.4359 7.99 690.58
9. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 6.1660 8.85 54.57

10. żuraw okienny przenośny m-g 2.2000 4.90 10.78
RAZEM 5174.55

Słownie:   pi ęć tysi ęcy sto siedemdziesi ąt cztery i 55/100 zł
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OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty remontowo-budowlane

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0815-07
analogia

Demontaż  cokołów oraz listew odbojowych drewnianych. Współczynnik do R=
0,5

m

24.00 m 24.00
RAZEM 24.00

2
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5.72+29.28+6.74+15.36+11.88+12.28+19.4+15.62+21.63+1.9+4.63+7.23+
5.16+10.39+10.39+6.18+6.1+15.58+5.49+9.37+6.74

m2 227.07

13.98+13.67+11.71+14.37+8.32+10.78+11.25+11.8+11.39+11.71+34.2+
17.08+12.42+24.32+15.38+15.04+14.19+20.11+1.96

m2 273.68

9.12+11.16+3.9+1.58+2.72+32.15+2.42+2.41+24.93+3.16+2.12+24.93+24.66+
3.62+3.62+18.45+14.94+27.71+16.25+19.8+15.58+13.86+10.56+2.28+4.3+
8.36+29.43+2.5*6.09+9.25*2.21

m2 369.69

5.36+5.98+33.2+2.89+2.36+7.95+4.59+8.42+12.51+5.75+68.59+4.32+40.97+
15.04+2.1+4.25+12.09+24.25

m2 260.62

3.58+22.13+4.21+28.15+48.91+14.6 m2 121.58
-{5,49+9,37+6,74]
<XI>-62.73 m2 -62.73

RAZEM 1189.91
3

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej. 
UWAGA: posadzka z płytek na zaprawie cementowej o różnej ponadnorma-
tywnej grubości

m2

2.67+6.16+10.08+5.24+4.59+7.98+5.66+14.39+11.34+10.73+3.3+4.22+5.86+
4.21

m2 96.43

-[4.78+1.93+5.48+5.16] m2 -17.35
RAZEM 79.08

4
d.1

KNR 4-01
0702-07
analogia

Odbicie cokołów z płyt terakotowych m

2.19+4.97+.1+1.76+4.26+2.12 m 15.40
RAZEM 15.40

5
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

[1.19+2.0*2+5.06+4.0]*2.5 m2 35.63
{[1.05+1.97]+[1.96+1.57*2]+[1.91+1.0]*2+[0.98+1.69]*2}*2.5-[0.9*2.05*7+1.0*
2.05]

m2 33.24

26*2.88+7*3.2 m2 97.28
RAZEM 166.15

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-14
analogia

Demontaż pochwytów dla niepełnosprawnych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

7
d.1

KNR 4-01
0355-03
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych szt.

17+15+32+8+2 szt. 74.00
RAZEM 74.00

8
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

62 szt. 62.00
-[3+1+4] szt. -8.00

RAZEM 54.00
9

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

1.6*2.32*3+1.59*2.1+1.62*2.25+1.35*2.1 m2 20.96
 

RAZEM 20.96
10

d.1
KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm m2

[2.32*0.59+2.32*0.65*2+3.85*0.2*2+2.1*0.17*2*2] m2 7.35
[3.0*0.2*2]+3.8*0.19 m2 1.92
3.2*0.17*2+3.2*0.19*7+3.2*0.16*2+0.73*2.1*5 m2 14.03
3.2*0.24*2 m2 1.54
-[2.2*0.65] m2 -1.43

RAZEM 23.41
11

d.1
KNR AT-17
0106-01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm m2

3.0*0.15*3 m2 1.35
3.5*0.15*8 m2 4.20

RAZEM 5.55
12

d.1
KNR AT-17
0108-06

Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą dia-
mentową

m2
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[3.85*0.12*5] m2 2.31
[3.0*0.12*9] m2 3.24
3.5*0.12*6+3.5*0.1*2+3.5*0.09*2 m2 3.85
3.5*0.12*4 m2 1.68

RAZEM 11.08
13

d.1
KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

[3.44+1.12+1.85+1.21+2.54+3.28]*3.85 m2 51.74
[2.32+1.12]*3.0 m2 10.32
[2.87+2.21*2+2.01+1.0+0.94+1.98]*3.5 m2 46.27
[2.35+1.42]*3.5 m2 13.20

RAZEM 121.53
14

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

[1.21+1.14+1.15+1.88+2.0*1.1]*3.85 m2 29.18
[2.89+2.4+1.1+2.23+0.12*2+0.2+1.1]*3.0 m2 30.48
[1.23+1.1+0.6+1.67+1.35]*3.5 m2 20.83
0.68*2.97 m2 2.02
[4.4+4.6]*3.5 m2 31.50

RAZEM 114.01
15

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

[1.23*3.0*0.2+2.32*0.59*0.28+2.32*0.65*0.32*2] m3 2.09
[1.2+1.59+0.39]*0.39*3.0 m3 3.72
[2.0+3.2*0.17+2.7*3.2*0.19+1.45*3.5*0.2+2.4*3.2*0.19+1.56*3.5*0.19+5.71*
3.5*0.19]+0.73*2.1*0.15*2+0.73*0.05*3+0.38*2.1*0.05+0.45*2.1*0.05*4+0.2*
2.1*0.1*5+2.06*3.2*0.2

m3 13.82

0.65*0.05*2.1*4+[1.87*0.25*2.97] m3 1.66
0.93*3.2*0.24 m3 0.71
-[2.2*0.65*0.1] m3 -0.14

RAZEM 21.86
16

d.1
KNR 4-01
0329-01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej
dla otworów drzwiowych

m2

[0.92*2.1]*2 m2 3.86
RAZEM 3.86

17
d.1

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m2

[1.02*2.1]*2 m2 4.28
[1.02*2.1]*5 m2 10.71

RAZEM 14.99
18

d.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

[1.02*2.1]*0.15 m3 0.32
[1.02*2.1*0.19]*4+[1.22*2.1*0.19]*2+1.02*2.1*0.19+2.1*0.2*0.15*3 m3 3.20
[1.02*2.1*2] m3 4.28

RAZEM 7.80
19

d.1 kalk. własna
Demontaż ścianki w konstrukcji murowanej po uprzednim rozszkleniu prze-
świetleń drewnianych

m2

[1.27+1.02+2.75+5.58+1.17+2.19+0.92+1.37]*3.00 m2 48.81
RAZEM 48.81

20
d.1

KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek, puszek elektrycznych szt.

52 szt. 52.00
-18 szt. -18.00

RAZEM 34.00
21

d.1 kalk. własna
Wywóz gruzu budowlanego z utylizacją, kontenerem o pojemności 5 m3 konte-

ner
16 konte-

ner
16.00

RAZEM 16.00
22

d.1 kalk. własna
Wywóz zerwanej wykładziny z PCV  z utylizacją, kontenerem o pojemności 10
m3

konte-
ner

5 konte-
ner

5.00

RAZEM 5.00
23

d.1 kalk. własna
Wywóz zdemontowanych skrzydeł i ościeżnic  drzwiowych  z utylizacją, konte-
nerem o pojemności 7 m3

konte-
ner

2 konte-
ner

2.00

RAZEM 2.00
2 Nadpro ża 

24
d.2

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 30 cm

m

[2.08*2+1.7*5+1.5*4]*2 m 37.32
RAZEM 37.32
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25

d.2
KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na za- prawie ce-
mentowo-wapiennej * wykucie bruzd pod osadzenie belek stalowych nadproży

m

poz.24 m 37.32
RAZEM 37.32

26
d.2

KNR 4-01
0206-01
analogia

Wykonanie podlewek betonowych na końcach belek stalowych * Beton zwykły
C20/25 XC1

szt.

11*2*2 szt. 44.00
RAZEM 44.00

27
d.2

KNR 4-01
0334-07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zapra- wie cemen-
towo-wapiennej dla ściągów stalowych

szt.

5*2+3*9 szt. 37.00
RAZEM 37.00

28
d.2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych C160

m

2.08*2*2 m 8.32
RAZEM 8.32

29
d.2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych C100

m

1.7*6*2+1.5*3*2 m 29.40
RAZEM 29.40

30
d.2

KNR 4-03
1017-17

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w meta-
lu

otw.

37*2 otw. 74.00
RAZEM 74.00

31
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż złączy śrubowych M12 szt.

poz.27 szt. 37.00
RAZEM 37.00

32
d.2

KNR 2-05
0208-01
analogia

Montaż blachownic stalowych 60x10 mm - stężenia dołów belek t

[17.58+19.15+7.69+10.83+10.99+7.38+5.34+9.58]/1000 t 0.09
RAZEM 0.09

33
d.2

KNR 4-01
0203-07
analogia

Wypełnienie betonem przestrzeni przy belkach stalowych * Beton zwykły C20/
25 XC1

m3

[0.25*0.2*0.1*11]*2*2 m3 0.22
RAZEM 0.22

34
d.2

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podcią- gach m2

[2.08*0.36*2+1.7*0.22*5+1.5*0.22*4]*2 m2 9.38
RAZEM 9.38

35
d.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

poz.34 m2 9.38
RAZEM 9.38

36
d.2

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

poz.35 m2 9.38
RAZEM 9.38

37
d.2

KNR 4-01
0711-19

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach,
spocznik.na podł.z bet.,siatek,płyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)

m2

poz.1*0.2 m2 4.80
RAZEM 4.80

3 Ściany z płyt kartonowo-gipsowych
38

d.3
KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02

m2

{2.51+3.18+1.41+1.3+1.09+4.86+0.54*2+0.5+2.1+1.42+5.25+1.91*2+2.55+
2.64+1.15+2.27]*3.85

m2 142.95

156.72 <[2.7+1.97+2.22+1.67+1.12+0.19+1.97+1.17+2.56+2.51+2.67+0.24+
0.87+1.25+3.47+5.64+2.69*2+1.04++2.04+1.27+1.02+3.02+0.54+1.17+2.19+
0.98+1.37]*3.0>

m2 156.72

147.6 <[1.45+.95+0.65+0.68+0.59+1.17+1.32+1.66*2++1.2+3.94+1.54+1.8+
1.61+1.8+3.24+4.06+2.8+1.44+1.45+1.57+2.72+1.62+1.25]*3.5>

m2 147.60

[4.79+2.64+3.02+1.2]*2.97 m2 34.60
[1.35+0.66+1.5]*3.5 m2 12.29
-poz.42 m2 -67.13

RAZEM 427.03
39

d.3
KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02

m2

[1.45+1.17+0.84]*3.5 m2 12.11
RAZEM 12.11
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40

d.3
KNR-W 2-02
2003-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02

m2

[1.05+1.28+2.16]*3.00 m2 13.47
[1.3*2.97] m2 3.86
[1.43+1.2]*3.5 m2 9.21
poz.43 m2 9.23

RAZEM 35.77
41

d.3
KNR-W 2-02
2003-11

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02- wygłuszenie ścia-
ny

m2

[4.65+4.33+1.02+1.5+2.58+1.45+1.84]*3.5 m2 60.80
RAZEM 60.80

42
d.3

KNR 9-09
0408-01

Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych gr.12
cm bez wartości ościeżnic

m2

[1.02*2.05*6+0.9*2.05+1.35*2.05] m2 17.16
[1.02*2.05*5+0.9*2.05*3+1.35*2.1] m2 18.83
[1.02*2.05*7+0.9*2.05+1.45*2.1*2] m2 22.57
[1.02*2.1*4] m2 8.57

RAZEM 67.13
43

d.3
KNR 9-09
0408-01

Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych gr.10
cm

m2

0.9*2.05*2 m2 3.69
0.9*2.05 m2 1.85
0.9*2.05*2 m2 3.69

RAZEM 9.23
44

d.3
KNR-W 2-02
2004-06
analogia

Obudowa wnęk, zabudowa zbędnych otworów drzwiowych płytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo

m2

1.0*2.1*2+1.25*2.1 m2 6.83
1.1*2.1+1.02*2.1+1.05*2.1+1.25*2.1+1.15*2.1+1.55*2.2+0.69*2.1 m2 16.56
2.55*2.97 m2 7.57
0.8*2.1+0.9*2.1 m2 3.57

RAZEM 34.53
4 Stolarka i ślusarka drzwiowa

45
d.4

KNNR-W 3
0702-06
analogia

Wykucie z muru drzwi i obsadzenie w innym miejscu m2

1.27*2.1+1.0*2.05*2+1.0*2.05*3 m2 12.92
RAZEM 12.92

46
d.4

KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wewnętrznych o wym. 920x2080 szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

47
d.4

KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wewnętrznych o wym. 1020x2080 szt.

36+26 szt. 62.00
-[3+4] szt. -7.00

RAZEM 55.00
48

d.4
KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wewnętrznych o wym. 1220x2080 szt.

13 szt. 13.00
-[1] szt. -1.00

RAZEM 12.00
49

d.4
KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wewnętrznych o wym. 1320x2080 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.4

KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wewnętrznych o wym. 1420x2080 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne  - D1 m2

0.9*2.0*[36-2] m2 61.20
RAZEM 61.20

52
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z kratą wentylacyjną - D2 m2

0.9*2.0*[26-1] m2 45.00
RAZEM 45.00

53
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z kratą wentylacyjną - D3 m2
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0.8*2.0*[22-3] m2 30.40

RAZEM 30.40
54

d.4
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne  - D4 m2

1.1*2.0*[13-1] m2 26.40
RAZEM 26.40

55
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne  - D5 m2

1.3*2.0*1 m2 2.60
RAZEM 2.60

56
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne  - D6 m2

1.2*2.0*1 m2 2.40
RAZEM 2.40

57
d.4

KNR-W 4-01
0921-16
analogia

Założenie klamek z szyldami szt.

36+26+22+13+1+1 szt. 99.00
-[4+4] szt. -8.00

RAZEM 91.00
58

d.4
KNR 4-01
0920-32

Założenie wkładek podklamkowych typu 'Yale' szt.

poz.57 szt. 91.00
RAZEM 91.00

59
d.4

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczem DZ1 m2

1.6*2.3*2 m2 7.36
RAZEM 7.36

60
d.4

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne EI30 - DP1 m2

1.1*2.1*6 m2 13.86
RAZEM 13.86

61
d.4

KNR 2-02
1203-04

Drzwi stalowe szklone szkłem bezpiecznym EI30 - DP2 m2

1.3*2.1*1 m2 2.73
RAZEM 2.73

62
d.4

KNR 2-02
1203-04

Drzwi stalowe szklone szkłem bezpiecznym EI30 - DP3 m2

1.5*2.1*1 m2 3.15
RAZEM 3.15

63
d.4

KNR 2-02
1203-04

Drzwi stalowe szklone szkłem bezpiecznym EI60 - DP4 m2

1.3*2.1*1 m2 2.73
RAZEM 2.73

64
d.4

KNR-W 4-01
1205-03
analogia

Montaż folii matowej na szybach m2

1.35*2.00+1.78*1.2 m2 4.84
RAZEM 4.84

65
d.4

KNR-W 4-01
0921-02
analogia

Założenie samozamykaczy szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

5 Okładziny ścienne
66

d.5
KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

{[1.27+1.0]+[1.8+3.18]*2+[1.2+2.0]*2+[1.88+2.0]*2+[2.0+5.06]*2+[1.42*2+2.35]
*2}*2.5-[0.9*2.05*6+1.0*2.05*5+1.1*2.05]

m2 103.65

{[1.2+1.05]*2+[1.2+1.31]*2+[1.2+1.58]*2+[2.89+2.98]*2+[1.05+1.97]*2+[1.86+
1.89]*2+[1.0+1.91]*2+[0.92+2.38]*2+[1.01+2.16]*2}*2.5-[0.9*2.05*4+1.0*2.05+
1.1*2.05+0.9*2.05*6+1.0*2.05*2]

m2 120.95

{[2.66+1.05]*2+[2.66+2.01]*2+[1.1+0.42+1.17+1.07+1.17+0.06+1.17+1.37+
1.2+0.95+0.24+1.37+1.1]+[2.04+2.07*2+0.12*2+1.04+1.07*2+1.04*2+0.06+
1.37+2.17]}*3.0-[0.9*2.05*4+1.0*2.05*3]

m2 119.76

{[2.0+1.67]*2+[1.32+1.2]*2+[1.76+1.2]*2+[3.24+1.79]*2}*2.5-[1.0*2.05*3+0.9*
2.05*2+1.2*2.05]

m2 58.60

-[1.76+2.72]*2*2.5 m2 -22.40
RAZEM 380.56

67
d.5

NNRNKB
202 0838-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej

m2

poz.66 m2 380.56
RAZEM 380.56

68
d.5

NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m
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169.7 <2.5*[2+4+1]+[2.05*2+0.9]*[6+4+6+2]+[2.05*+1.0]*[5+3]+[1.1+2.05*2]*
1+[1.2+2.05*2]+[0.9+2.05*2]*4+[1.0+2.05*2]*3>

m 169.70

RAZEM 169.70
6 Posadzki

69
d.6

KNR 4-01
0818-02

Naprawa posadzki z tworzyw sztucznych m2

2.7*0.4+1.1*0.4*6+0.4*0.3*8+1.2*0.3*3+0.9*0.4 m2 6.12
RAZEM 6.12

70
d.6

KNR 4-01
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2
w jednym miejscu

miejsc.

24 miejsc. 24.00
RAZEM 24.00

71
d.6

KNR 4-01
0804-02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50
m2 w jednym miejscu

miejsc.

36 miejsc. 36.00
RAZEM 36.00

72
d.6

KNR-W 4-01
0705-01
analogia

Naprawa i uzupełnienie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na mu-
rach z cegieł na stykach ściana/podłoga

m

62.6 m 62.60
RAZEM 62.60

73
d.6

KNNR-W 3
0804-08

Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju m2

6.34+4.12+2.25*0.1+1.22*0.3+6.45*0.8+0.4*0.4*8 m2 17.49
RAZEM 17.49

74
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

1189.91 m2 1189.91
RAZEM 1189.91

75
d.6

NNRNKB
202 1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 3 mm m2

poz.74 m2 1189.91
RAZEM 1189.91

76
d.6

NNRNKB
202 1130-03

J.w. lecz potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 2

m2

poz.75 m2 1189.91
RAZEM 1189.91

77
d.6

KNR-W 2-02
1124-04
analogia

Listwy wyobleniowe  systemowe z tworzyw sztucznych klejone m

poz.75*0.6 m 713.95
<XI>-[17.65+29.58]+12.00+18.00 m -17.23

RAZEM 696.72
78

d.6
KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin elastycznych rulonowych m2

poz.75-0-poz.80+29.28 m2 1101.90
RAZEM 1101.90

79
d.6 kalk. własna

Wywinięcie wykładziny na ścianę (cokół) do wys. 10 cm  wykładzina podłogo-
wa elastyczna

m

poz.78*0.9 m 991.71
RAZEM 991.71

80
d.6

KNNR 2
1206-03

Posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina dywanowa w płytach m2

3.5+22.13+28.15+48.91+14.6 m2 117.29
RAZEM 117.29

81
d.6

KNNR 2
1206-04

Listwy do posadzek przyścienne z wklejeniem pasów wykładziny dywanowej m

poz.80*0.9 m 105.56
RAZEM 105.56

82
d.6

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

poz.3+4.21 m2 83.29
RAZEM 83.29

83
d.6

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

poz.82 m2 83.29
RAZEM 83.29

84
d.6 kalk. własna

Wymiana spoin w posadzkach terakotowych o wym. 50x50 cm m2

34.98+34.55+33.07 m2 102.60
RAZEM 102.60

7 Roboty malarskie
85

d.7
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
738.02+728.14+743.47+730.52+121.58 m2 3061.73
-[5.49+9.7+6.74] m2 -21.93
-[15.17+16.00+14.23+13.73] m2 -59.13
-[19.52+21.26+7.33+10.78+7.91+20.89+11.52] m2 -99.21

RAZEM 2881.46
86

d.7
KNR-W 4-01
0708-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. szer. do 15 cm m

[1.0+2.05*2]*2+3.8*2+3.0*2+3.5*2*2+3.5*2+2.32+3.0*2 m 53.12
RAZEM 53.12

87
d.7

KNR-W 4-01
0708-03
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. szer. do 40 cm m

3.85*2+1.23+3.0*2+2.69+3.5*2*2+3.5*3+3.8*4+[2.1*2+1.1]*4 m 78.52
RAZEM 78.52

88
d.7

KNR-W 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

380 m2 380.00
RAZEM 380.00

89
d.7

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

{[5.18+1.2]*2+[2.07*2+6.42+2.24]+[2.84+3.13]*2+[2.42+5.97]*2+[5.28+6.0]*2+
[4.85+5.49*2+1.02+0.95+0.48*2*2]+[4.98+6.12]*2+[1.01+3.86]*2+[2.46+3.2]*
2+[3.03+6.0]*2+[3.13+2.58]*2+[4.25+2.44]*2+[1.42+3.26]*2+[4.25+1.23]*2+
[3.76+1.94]*2+[2.72+1.82]*2+[1.52+1.82]*2+[2.55+2.44]*2+[2.55+1.23]*2+[3.9+
1.56]*2+[1.9+1.82]*2+[2.62+2.0]*2+[2.09+0.99+3.76]*2+[2.29+1.01]*2+[2.08+
3.53]*2+[2.08+1.84]*2+[3.33*2+1.35+0.44*2]+[3.67*2+2.0+5.73+4.73+5.73+
1.99+3.32]+[2.52+2.38]*2+[2.69+3.47]*2+[3.04+1.81]*2+[1.65+1.5]*2+[1.31+
1.5]*2+[3.47+4.49]*2+[3.47+6.36+1.72]*2+[3.47+4.59]*2+[5.38+3.47]*2+[3.62+
4.99]*2+[3.83+4.32+0.66+0.77+2.48+2.93+2.16*2+2.93+1.02+2.84+1.09+
5.35+5.53+1.23+4.58]*2+[8.38+10.05]*2+[4.86*2+4.45]+[4.97+1.86]*2+[3.19+
4.08]*2+[5.3+5.79]*2+[4.71+2.45+8.28+1.86+5.06+1.77+2.48+2.07+6.44]}*
3.85

m2 2742.97

{[1.6+2.7+1.51+4.7]*2+[4.07+3.2]*2+[1.62+2.15*2]+[2.71+6.0]*2+[2.73+6.0]*2+
[2.42+6.0]*2+[2.32+5.81]*2+[2.74+4.35]*2+[2.4+6.0]*2+[2.55+5.4+1.05]*2+
[2.18+1.26]*2+[4.71+1.63+4.5]*2+[4.25+2.95]*2+[0.64+1.29]*2+[1.27+2.02]*2+
[2.3+1.81]*2+[3.73+3.9]*2+[3.73+3.9]*2+[3.74+2.28]*2+[3.38+3.74]*2+[2.38+
1.57+2.7]*2+[4.13+3.14]*2+[5.94+2.39+4.68]*2+[5.84+10.11+3.01+3.65]*2+
[1.22+2.19*2+0.82+19.81]*2+[7.11+2.47]*2+[2.65+5.83]*2+[2.66+5.83]*2+
[4.25+5.83]*2+[3.4+3.33]*2+[2.16*2+1.28]+[2.67+1.73+2.3*2+0.38*2+2.28*2+
0.98*2+2.85*2+2.67]+[2.77+2.95]*2+[2.51+2.96]*2+[2.56+2.96]*2+[1.49*2+
2.5+5.78]+[5.81+2.36]*2+[2.45+5.81]*2+[2.77+5.81]*2+[2.57+5.81]*2+[4.97+
5.91]*2+[2.7+2.28]*2+[8.15+2.69]*2+[4.66+0.74+2.44+2.74+0.95+4.71]}*3.0

m2 2179.41

{[5.96+4.75]*2+[5.3+3.78]*2+[2.04*2+1.66]+[5.93+2.52]*2+[4.29+2.01]*2+
[2.25+1.48]*2+[5.93+2.87]*2+[5.08+5.93]*2+[5.93+2.74]*2+[5.03+5.93]*2+
[5.27+4.56]*2+[3.13+5.63]*2+[3.61+5.63]*2+[5.63+3.65]*2+[2.6+2.7]*2+[5.71+
4.02]*2+[5.71+4.31]*2+[3.39+5.71]*2+[5.71+4.98]*2+[5.73+2.35]*2+[3.06+2.87]
*2+[2.54+2.87]*2+[1.57+1.48*2]+[2.58+2.56]*2+[1.32+1.85]*2+[1.02+1.56]*2+
[2.37+5.85]*2+[2.69+5.85]*2+[2.42+1.98]*2+[1.0+2.47*2+1.45+0.4]+[5.27+
3.94+1.92]*2+[5.48+4.06+1.92]*2+[2.33+5.86]*2+[10.39+3.52]*2+[5.04+2.22]*
2+[1.32+1.78+1.35+1.63]*2+[2.82+3.28]*2+[2.8+10.51]*2+[2.8+17.52]*2+
[2.58+6.33]*2+[2.17+22.42]*2}*3.5

m2 2459.94

{[1.74+2.72+1.66+4.75]*2+[2.04+3.1]*2+[1.87+1.39+1.12+1.37+1.77+1.2+
0.39+5.13+0.5+0.62+1.12+1.28+1.83+1.74+0.4+2.29+1.83+1.79+1.74+2.14]+
[7.5+5.13]*2+[5.24+5.87+0.35]*2+[3.28+2.54]*2+[7.51+5.27+1.66]*2+[1.51+
1.37]*2+[2.12+2.1+0.52+1.7+0.39+1.15]*2+[1.96+2.94]*2+[3.15+4.89]*2+
[4.68+6.13]*2+[6.08+1.87]*2+[4.32+5.0]*2+[0.71+2.1]*2+[5.55+4.37+1.15]*2+
[2.04+22.71]*2+[2.93+3.13]*2+[2.13+1.84]*2+[5.02+3.13+2.51]*2+[5.04+3.55+
2.78]*2+[3.03+3.56]*2+[1.88+3.14]*2+[5.66+4.07]*2+[4.79+2.52]*2+[1.6+2.64]*
2+[1.3+2.64]*2+[2.03+3.02+0.6]*2+[2.36+2.52+0.6]*2+[2.45+1.67]*2+[1.73+
2.38]*2+[3.2*2+1.2]+[1.85+2.32]*2+[2.22+2.52]*2+[4.97+2.52]*2+[3.96+2.55]*
2+[2.1+2.62+2.85]+[11.52*2+2.8+2.39+2.85+4.62+8.11+0.47+2.59+1.23+3.4+
1.94+2.16*2+2.09+3.24]+[2.29+3.42]*2+[1.77+2.47]*2+[5.94+5.23]*2}*2.97

m2 2007.96

{[2.47+4.44]*2+[8.29+4.43]*2+[4.4+4.99]*2+[2.65+1.35]*2+[5.69+5.86]*2}*3.5 m2 311.99
9.3+29.28+5.72+9.37+7.69+6.74+15.36+31.46+19.32+3.18+3.04+15.65+7.81+
45.1+10.39+4.63+6.18+6.1+5.16+7.23+5.24+1.98+9.37+5.49+1.9*3+15.58+
21.63+15.62+19.4+12.28

m2 361.00

27.85+6.9+13.98+16.14+16.81+13.83+13.67+11.71+14.37+11.71+28.2+
12.42+20.11+27.34+55.59+15.45+15.38+24.32+11.39+11.8+11.25+10.78+
13.73+14.23+16.0+15.17+28.72

m2 478.85

27.82+18.45+2.36+14.94+27.71+29.75+16.25+19.8+28.74+17.19+17.93+
18.78+21.71+21.29+18.0+29.43+13.96+7.52+8.36+2.28+13.86+15.58+24.66+
24.93+2.12+2.72+3.9+32.15+11.16+9.12

m2 502.47

28.9+5.98+7.95+4.59+34.55+8.18+33.07+4.32+40.97+2.1+10.58+4.89+15.04+
19.52+21.26+11.52+24.25+20.89+7.33+10.78+17.91+12.09+6.06+4.29+4.09+
4.12+5.75+12.51+8.42+7.82+4.37+7.87+34.98+5.36

m2 452.31

121.58 m2 121.58
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-poz.104 m2 -116.58
-[5.49+9.37+6.74] m2 -21.60
-{[3.04+1.81]*2*3.84+[2.69+3.47]*2*3.83+[2.52+1.81]*2.95/2} m2 -90.82
-[15.17+16.0+14.23+13.73] m2 -59.13
-{[5.81+2.57]*2+[5.81+2.77]*2+[5.83+2.45]*2+[5.81+2.36]*2}*3.0 m2 -200.46
-[19.52+21.26+7.33+10.78+7.91+20.89+11.52] m2 -99.21
-{[5.0+3.66]*2+[5.55+4.37]*2+[5.66+2.71]*2+[5.66+3.08]*2+[5.04+3.55]*2+
[2.93+3.72]*2}*3.23

m2 -329.01

RAZEM 10701.67
90

d.7
KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów m2

poz.89 m2 10701.67
RAZEM 10701.67

91
d.7

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

9.3+29.28+5.72+9.37+7.69+6.74+15.36+31.46+19.32+3.18+3.04+15.65+7.81+
45.1+10.39+4.63+6.18+6.1+5.16+7.23+5.24+1.98+9.37+5.49+1.9*3+15.58+
21.63+15.62+19.4+12.28

m2 361.00

27.85+6.9+13.98+16.14+16.81+13.83+13.67+11.71+14.37+11.71+28.2+
12.42+20.11+27.34+55.59+15.45+15.38+24.32+11.39+11.8+11.25+10.78+
13.73+14.23+16.0+15.17+28.72

m2 478.85

27.82+18.45+2.36+14.94+27.71+29.75+16.25+19.8+28.74+17.19+17.93+
18.78+21.71+21.29+18.0+29.43+13.96+7.52+8.36+2.28+13.86+15.58+24.66+
24.93+2.12+2.72+3.9+32.15+11.16+9.12

m2 502.47

28.9+5.98+7.95+4.59+34.55+8.18+33.07+4.32+40.97+2.1+10.58+4.89+15.04+
19.52+21.26+11.52+24.25+20.89+7.33+10.78+17.91+12.09+6.06+4.29+4.09+
4.12+5.75+12.51+8.42+7.82+4.37+7.87+34.98+5.36

m2 452.31

121.58 m2 121.58
-poz.104 m2 -116.58
-[5.49+9.37+6.74] m2 -21.60
-[15.17+16.0+14.23+13.73] m2 -59.13
-[19.52+21.26+7.33+10.78+7.91+20.89+11.52] m2 -99.21
-poz.93 m2 -131.88

RAZEM 1487.81
92

d.7
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

{[5.18+1.2]*2+[2.07*2+6.42+2.24]+[2.84+3.13]*2+[2.42+5.97]*2+[5.28+6.0]*2+
[4.85+5.49*2+1.02+0.95+0.48*2*2]+[4.98+6.12]*2+[1.01+3.86]*2+[2.46+3.2]*
2+[3.03+6.0]*2+[3.13+2.58]*2+[4.25+2.44]*2+[1.42+3.26]*2+[4.25+1.23]*2+
[3.76+1.94]*2+[2.72+1.82]*2+[1.52+1.82]*2+[2.55+2.44]*2+[2.55+1.23]*2+[3.9+
1.56]*2+[1.9+1.82]*2+[2.62+2.0]*2+[2.09+0.99+3.76]*2+[2.29+1.01]*2+[2.08+
3.53]*2+[2.08+1.84]*2+[3.33*2+1.35+0.44*2]+[3.67*2+2.0+5.73+4.73+5.73+
1.99+3.32]+[2.52+2.38]*2+[2.69+3.47]*2+[3.04+1.81]*2+[1.65+1.5]*2+[1.31+
1.5]*2+[3.47+4.49]*2+[3.47+6.36+1.72]*2+[3.47+4.59]*2+[5.38+3.47]*2+[3.62+
4.99]*2+[3.83+4.32+0.66+0.77+2.48+2.93+2.16*2+2.93+1.02+2.84+1.09+
5.35+5.53+1.23+4.58]*2+[8.38+10.05]*2+[4.86*2+4.45]+[4.97+1.86]*2+[3.19+
4.08]*2+[5.3+5.79]*2+[4.71+2.45+8.28+1.86+5.06+1.77+2.48+2.07+6.44]}*
3.85

m2 2742.97

{[1.6+2.7+1.51+4.7]*2+[4.07+3.2]*2+[1.62+2.15*2]+[2.71+6.0]*2+[2.73+6.0]*2+
[2.42+6.0]*2+[2.32+5.81]*2+[2.74+4.35]*2+[2.4+6.0]*2+[2.55+5.4+1.05]*2+
[2.18+1.26]*2+[4.71+1.63+4.5]*2+[4.25+2.95]*2+[0.64+1.29]*2+[1.27+2.02]*2+
[2.3+1.81]*2+[3.73+3.9]*2+[3.73+3.9]*2+[3.74+2.28]*2+[3.38+3.74]*2+[2.38+
1.57+2.7]*2+[4.13+3.14]*2+[5.94+2.39+4.68]*2+[5.84+10.11+3.01+3.65]*2+
[1.22+2.19*2+0.82+19.81]*2+[7.11+2.47]*2+[2.65+5.83]*2+[2.66+5.83]*2+
[4.25+5.83]*2+[3.4+3.33]*2+[2.16*2+1.28]+[2.67+1.73+2.3*2+0.38*2+2.28*2+
0.98*2+2.85*2+2.67]+[2.77+2.95]*2+[2.51+2.96]*2+[2.56+2.96]*2+[1.49*2+
2.5+5.78]+[5.81+2.36]*2+[2.45+5.81]*2+[2.77+5.81]*2+[2.57+5.81]*2+[4.97+
5.91]*2+[2.7+2.28]*2+[8.15+2.69]*2+[4.66+0.74+2.44+2.74+0.95+4.71]}*3.0

m2 2179.41

{[5.96+4.75]*2+[5.3+3.78]*2+[2.04*2+1.66]+[5.93+2.52]*2+[4.29+2.01]*2+
[2.25+1.48]*2+[5.93+2.87]*2+[5.08+5.93]*2+[5.93+2.74]*2+[5.03+5.93]*2+
[5.27+4.56]*2+[3.13+5.63]*2+[3.61+5.63]*2+[5.63+3.65]*2+[2.6+2.7]*2+[5.71+
4.02]*2+[5.71+4.31]*2+[3.39+5.71]*2+[5.71+4.98]*2+[5.73+2.35]*2+[3.06+2.87]
*2+[2.54+2.87]*2+[1.57+1.48*2]+[2.58+2.56]*2+[1.32+1.85]*2+[1.02+1.56]*2+
[2.37+5.85]*2+[2.69+5.85]*2+[2.42+1.98]*2+[1.0+2.47*2+1.45+0.4]+[5.27+
3.94+1.92]*2+[5.48+4.06+1.92]*2+[2.33+5.86]*2+[10.39+3.52]*2+[5.04+2.22]*
2+[1.32+1.78+1.35+1.63]*2+[2.82+3.28]*2+[2.8+10.51]*2+[2.8+17.52]*2+
[2.58+6.33]*2+[2.17+22.42]*2}*3.5

m2 2459.94
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{[1.74+2.72+1.66+4.75]*2+[2.04+3.1]*2+[1.87+1.39+1.12+1.37+1.77+1.2+
0.39+5.13+0.5+0.62+1.12+1.28+1.83+1.74+0.4+2.29+1.83+1.79+1.74+2.14]+
[7.5+5.13]*2+[5.24+5.87+0.35]*2+[3.28+2.54]*2+[7.51+5.27+1.66]*2+[1.51+
1.37]*2+[2.12+2.1+0.52+1.7+0.39+1.15]*2+[1.96+2.94]*2+[3.15+4.89]*2+
[4.68+6.13]*2+[6.08+1.87]*2+[4.32+5.0]*2+[0.71+2.1]*2+[5.55+4.37+1.15]*2+
[2.04+22.71]*2+[2.93+3.13]*2+[2.13+1.84]*2+[5.02+3.13+2.51]*2+[5.04+3.55+
2.78]*2+[3.03+3.56]*2+[1.88+3.14]*2+[5.66+4.07]*2+[4.79+2.52]*2+[1.6+2.64]*
2+[1.3+2.64]*2+[2.03+3.02+0.6]*2+[2.36+2.52+0.6]*2+[2.45+1.67]*2+[1.73+
2.38]*2+[3.2*2+1.2]+[1.85+2.32]*2+[2.22+2.52]*2+[4.97+2.52]*2+[3.96+2.55]*
2+[2.1+2.62+2.85]+[11.52*2+2.8+2.39+2.85+4.62+8.11+0.47+2.59+1.23+3.4+
1.94+2.16*2+2.09+3.24]+[2.29+3.42]*2+[1.77+2.47]*2+[5.94+5.23]*2}*2.97

m2 2007.96

{[2.47+4.44]*2+[8.29+4.43]*2+[4.4+4.99]*2+[2.65+1.35]*2+[5.69+5.86]*2}*3.5 m2 311.99
-{[3.04+1.81]*2*3.84+[2.69+3.47]*2*3.83+[2.52+1.81]*2.95/2} m2 -90.82
-{[5.81+2.57]*2+[5.81+2.77]*2+[5.83+2.45]*2+[5.81+2.36]*2}*3.0 m2 -200.46
-{[5.0+3.66]*2+[5.55+4.37]*2+[5.66+2.71]*2+[5.66+3.08]*2+[5.04+3.55]*2+
[2.93+3.72]*2}*3.23

m2 -329.01

-poz.94 m2 -308.11
RAZEM 8773.87

93
d.7

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2

29.28+34.55+33.07+34.98 m2 131.88
RAZEM 131.88

94
d.7

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[5.3+3.01+1.02+3.3+2.51+3.77+5.79]*3.85 m2 95.10
{[5.13+7.5]*2+[5.87+5.24]*2+[5.94+6.18]*2}*2.97 m2 213.01

RAZEM 308.11
95

d.7
KNNR 2
1402-03
analogia

Malowanie farbą lateksową podłoży sufitów podwieszonych m2

3.69+83.58+26.36+30.27+12.97+11.88+34.11+5.93+2.67+3.46+7.48+1.9+
1.29+10.39+3.05+74.66+2.05+7.86+2.32+7.14+3.51+96.74+2.47+5.0

m2 440.78

21.02+20.99+8.32+34.2+17.08+4.86+0.83+14.19+4.14+42.81+1.96+1.58+
6.96+22.02

m2 200.96

31.55+47.67+3.29+2.88+16.47+48.59+2.75+6.77+10.73+10.56+13.65+12.97+
1.58+3.16

m2 212.62

33.2+2.36+2.89+3.78+4.32+68.59+3.97+12.25+55.68+1.53+4.84+2.03+5.48+
5.16+6.01+4.25+2.65+7.96+6.34+3.19

m2 236.48

RAZEM 1090.84
96

d.7
KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2

m2

[1.0*2.05*2+1.1*2.05+1.05*2.0+1.43*2.45+0.9*2.0*4+1.4*2.4+1.2*2.0+0.9*2.0+
1.05*2.0+1.0*2.0*8+0.8*2.0*2+0.95*2.0*2+0.9*2.0*1+1.0*2.0+0.9*2.0*3+0.8*
2.0]*2.5

m2 156.55

[1.1*2.1+1.05*2.0+0.9*2.0+0.8*2.0+0.95*2.0+1.45*2.0+1.0*2.0*2+1.05*2.0+
1.14*2.07+0.9*2.05+1.33*2.05+0.9*2.0*6]*2.5

m2 91.10

[0.8*2.45+1.1*2.0*2+0.9*2.0+1.0*2.0+0.9*2.05+1.0*2.07+0.9*2.0*3+1.1*2.0]*
2.5

m2 54.19

[1.1*2.0+0.9*2.0*3+0.55*2.0+1.0*2.0+1.1*2.0+1.0*2.0+1.02*2.0*3+0.9*2.0*2+
0.9*2.0*2+0.8*2.0+1.1*2.0*1.6*2.0+1.1*2.0*3+1.0*2.0+1.6*2.0+1.2*2.0+0.9*
2.0+1.1*2.0+0.8*2.0+1.1*2.0+0.9*2.0*2+1.02*2.0+0.7*2.0+0.9*2.0+1.1*2.0+
0.9*2.0*7+0.8*2.0*2+0.9*2.0*3+0.8*2.0*2+1.02*2.0+1.0*2.0]*2.5

m2 245.85

RAZEM 547.69
97

d.7
KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników szt.

1.15*0.6*2+1.16*0.6*6+1.2*0.6*2+1.21*0.6*[1+2]+1.22*0.6*4+1.23*0.6*2+1.24*
0.6*1+1.3*0.6*2+1.35*0.6*[10+8+9+18+16]+1.37*0.6*2+1.38*0.6*[8+11]+1.39*
0.6*4+1.4*0.6+3.1*0.6*5+3.12*0.6*2

szt. 99.89

RAZEM 99.89
98

d.7
KNR 2-02
1113-06
analogia

Listwy odbojowe szer. 20 cm klejone do podłoża m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

99
d.7

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Narożniki ochronne z tworzyw sztucznych klejone do podłoża m

140 m 140.00
RAZEM 140.00

100
d.7

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie okien zespolonych m2

[1.21*2.16+1.35*2.6*4+1.37*2.6*2+1.39*2.55*4+1.3*2.55*2+3.1*3.2*6+3.12*
3.6*4]*2

m2 298.07

[1.35*2.08+1.35*2.1*13+1.2*2.0*2+1.28*2.1+1.2*2.1+1.1*2.1+1.22*1.7*4+1.21*
1.7*2+1.23*1.68*2+1.16*1.76*14]*2

m2 194.21
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[1.35*2.08*7+1.35*1.68+1.38*2.09*8+1.34*2.1*3+1.4*2.1+1.35*2.1*20+1.24*
2.1]*2

m2 231.37

[1.15*1.68+1.35*2.08*10+1.35*1.68+1.35*2.2*28]*2 m2 230.88
[1.15*1.68+1.35*2.1*9+1.35*2.08*8+1.35*2.08*11+1.35*2.1*11]*2 m2 223.97

RAZEM 1178.50
101
d.7

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie posadzek m2

1289.33 m2 1289.33
RAZEM 1289.33

102
d.7

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie drzwi m2

[1.0*2.05*2+1.1*2.05+1.05*2.0+1.43*2.45+0.9*2.0*4+1.4*2.4+1.2*2.0+0.9*2.0+
1.05*2.0+1.0*2.0*8+0.8*2.0*2+0.95*2.0*2+0.9*2.0*1+1.0*2.0+0.9*2.0*3+0.8*
2.0]*2.5

m2 156.55

[1.1*2.1+1.05*2.0+0.9*2.0+0.8*2.0+0.95*2.0+1.45*2.0+1.0*2.0*2+1.05*2.0+
1.14*2.07+0.9*2.05+1.33*2.05+0.9*2.0*6]*2.5

m2 91.10

[0.8*2.45+1.1*2.0*2+0.9*2.0+1.0*2.0+0.9*2.05+1.0*2.07+0.9*2.0*3+1.1*2.0]*
2.5

m2 54.19

[1.1*2.0+0.9*2.0*3+0.55*2.0+1.0*2.0+1.1*2.0+1.0*2.0+1.02*2.0*3+0.9*2.0*2+
0.9*2.0*2+0.8*2.0+1.1*2.0*1.6*2.0+1.1*2.0*3+1.0*2.0+1.6*2.0+1.2*2.0+0.9*
2.0+1.1*2.0+0.8*2.0+1.1*2.0+0.9*2.0*2+1.02*2.0+0.7*2.0+0.9*2.0+1.1*2.0+
0.9*2.0*7+0.8*2.0*2+0.9*2.0*3+0.8*2.0*2+1.02*2.0+1.0*2.0]*2.5

m2 245.85

[1.1*2.0+0.9*2.0*2+0.95*2.0*3+1.0*2.0*5+1.05*2.0+0.95*2.0+0.95*2.0+0.85*
2.0+1.45*2.0+1.1*2.0+1.45*2.0+1.0*2.0+0.9*2.0*4+1.1*2.0*7+0.8*2.0*2+0.9*
2.0*3+0.95*2.0+1.05*2.0+1.0*2.0]*2.5

m2 190.75

RAZEM 738.44
103
d.7 kalk. własna

Mycie mechaniczne istniejących posadzek środkami dopuszczonymi do stoso-
wania w służbie zdrowia

m2

3687.35-poz.101 m2 2398.02
RAZEM 2398.02

8 Sufity podwieszane
104
d.8

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

6.16+10.08+4.59+7.98+5.66+4.37+14.39+11.34+2.12+2.72+2.77+3.62+3.62+
2.28+4.3+14.07+3.3+4.22+4.78+4.21

m2 116.58

RAZEM 116.58
9 Roboty budowlane pozostałe

105
d.9

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie poręczy łukowej uchylnej ze stali nierdzewnej szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

106
d.9

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie poręczy łukowej stałej ze stali nierdzewnej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

107
d.9

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie poręczy przyumywalkowej ze stali nierdzewnej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

108
d.9

szt
kalk. własna

Naprawa sufitów kartonowo-gipsowych po demontażu stropów laminarnych szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 20276



KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść
Roboty remontowo-budowlane

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01 0815-
07
analogia

Demontaż  cokołów oraz listew odbojowych
drewnianych. Współczynnik do R=0,5

m 24.00 5.94 142.56

2
d.1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 1189.91 6.29 7484.53

3
d.1

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej. 
UWAGA: posadzka z płytek na zaprawie cementowej o
różnej ponadnormatywnej grubości

m2 79.08 32.15 2542.42

4
d.1

KNR 4-01 0702-
07
analogia

Odbicie cokołów z płyt terakotowych m 15.40 8.39 129.21

5
d.1

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 166.15 48.23 8013.41

6
d.1

KNR-W 4-01
0353-14
analogia

Demontaż pochwytów dla niepełnosprawnych szt. 2.00 5.59 11.18

7
d.1

KNR 4-01 0355-
03
analogia

Demontaż skrzydeł drzwiowych szt. 74.00 4.89 361.86

8
d.1

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt. 54.00 40.54 2189.16

9
d.1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2
m2

m2 20.96 18.17 380.84

10
d.1

KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad
15 do 40 cm

m2 23.41 328.73 7695.57

11
d.1

KNR AT-17
0106-01

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15
cm

m2 5.55 308.91 1714.45

12
d.1

KNR AT-17
0108-06

Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą
spalinową z tarczą diamentową

m2 11.08 600.10 6649.11

13
d.1

KNR 4-01 0348-
02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2 121.53 19.22 2335.81

14
d.1

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2 114.01 33.20 3785.13

15
d.1

KNR 4-01 0349-
02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3 21.86 254.06 5553.75

16
d.1

KNR 4-01 0329-
01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4ceg. na
zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych

m2 3.86 26.21 101.17

17
d.1

KNR 4-01 0329-
02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
rów drzwiowych

m2 14.99 37.74 565.72

18
d.1

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/
2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych

m3 7.80 301.59 2352.40

19
d.1 kalk. własna

Demontaż ścianki w konstrukcji murowanej po uprzed-
nim rozszkleniu prześwietleń drewnianych

m2 48.81 155.86 7607.53

20
d.1

KNR 4-01 0354-
13
analogia

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek, pu-
szek elektrycznych

szt. 34.00 4.19 142.46

21
d.1 kalk. własna

Wywóz gruzu budowlanego z utylizacją, kontenerem o
pojemności 5 m3

kontener 16.00 381.96 6111.36

22
d.1 kalk. własna

Wywóz zerwanej wykładziny z PCV  z utylizacją, konte-
nerem o pojemności 10 m3

kontener 5.00 1220.15 6100.75

23
d.1 kalk. własna

Wywóz zdemontowanych skrzydeł i ościeżnic  drzwio-
wych  z utylizacją, kontenerem o pojemności 7 m3

kontener 2.00 445.62 891.24

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 72861.62
2 Nadpro ża 

24
d.2

KNR 4-01 0702-
06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej pasami o szerokości do 30 cm

m 37.32 9.09 339.24

25
d.2

KNR 4-01 0336-
04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z ce-
gieł na za- prawie cementowo-wapiennej * wykucie
bruzd pod osadzenie belek stalowych nadproży

m 37.32 61.85 2308.24

26
d.2

KNR 4-01 0206-
01
analogia

Wykonanie podlewek betonowych na końcach belek sta-
lowych * Beton zwykły C20/25 XC1

szt. 44.00 60.15 2646.60

27
d.2

KNR 4-01 0334-
07

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
na zapra- wie cementowo-wapiennej dla ściągów stalo-
wych

szt. 37.00 15.03 556.11

28
d.2

KNR 4-01 0313-
05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C160

m 8.32 162.27 1350.09

29
d.2

KNR 4-01 0313-
05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C100

m 29.40 134.55 3955.77

30
d.2

KNR 4-03 1017-
17

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębo-
kości do 10 mm w metalu

otw. 74.00 1.65 122.10
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31

d.2 analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż złączy śrubowych M12 szt. 37.00 6.14 227.18

32
d.2

KNR 2-05 0208-
01
analogia

Montaż blachownic stalowych 60x10 mm - stężenia do-
łów belek

t 0.09 9291.04 836.19

33
d.2

KNR 4-01 0203-
07
analogia

Wypełnienie betonem przestrzeni przy belkach stalo-
wych * Beton zwykły C20/25 XC1

m3 0.22 532.56 117.16

34
d.2

KNR 4-01 0703-
02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach
płaskich, podcią- gach

m2 9.38 22.77 213.58

35
d.2

KNR 4-01 0704-
01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stro-
pach zaprawą cementową

m2 9.38 10.23 95.96

36
d.2

KNR 4-01 0704-
03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i
stropach zaprawą cementową

m2 9.38 20.13 188.82

37
d.2

KNR 4-01 0711-
19

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,
belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,
płyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)

m2 4.80 97.81 469.49

Razem dział: Nadpro ża 13426.53
3 Ściany z płyt kartonowo-gipsowych

38
d.3

KNR-W 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwo 75-02

m2 427.03 175.17 74802.85

39
d.3

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwo 100-02

m2 12.11 183.16 2218.07

40
d.3

KNR-W 2-02
2003-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwo 50-02

m2 35.77 162.69 5819.42

41
d.3

KNR-W 2-02
2003-11

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-
tronnym dwuwarstwo 75-02- wygłuszenie ściany

m2 60.80 117.46 7141.57

42
d.3

KNR 9-09 0408-
01

Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścia-
nach szkieletowych gr.12 cm bez wartości ościeżnic

m2 67.13 149.16 10013.11

43
d.3

KNR 9-09 0408-
01

Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścia-
nach szkieletowych gr.10 cm

m2 9.23 149.16 1376.75

44
d.3

KNR-W 2-02
2004-06
analogia

Obudowa wnęk, zabudowa zbędnych otworów drzwio-
wych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych dwuwarstwo

m2 34.53 152.31 5259.26

Razem dział: Ściany z płyt kartonowo-gipsowych 106631.03
4 Stolarka i ślusarka drzwiowa

45
d.4

KNNR-W 3
0702-06
analogia

Wykucie z muru drzwi i obsadzenie w innym miejscu m2 12.92 153.56 1984.00

46
d.4

KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wewnętrznych
o wym. 920x2080

szt. 22.00 478.90 10535.80

47
d.4

KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wewnętrznych
o wym. 1020x2080

szt. 55.00 512.73 28200.15

48
d.4

KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wewnętrznych
o wym. 1220x2080

szt. 12.00 523.95 6287.40

49
d.4

KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wewnętrznych
o wym. 1320x2080

szt. 1.00 523.95 523.95

50
d.4

KNR-W 2-02
1025-03
analogia

Ościeżnice stalowe regulowane do drzwi wewnętrznych
o wym. 1420x2080

szt. 1.00 557.39 557.39

51
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne  - D1 m2 61.20 725.80 44418.96

52
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z kratą
wentylacyjną - D2

m2 45.00 739.96 33298.20

53
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne z kratą
wentylacyjną - D3

m2 30.40 741.01 22526.70

54
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne  - D4 m2 26.40 792.18 20913.55

55
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne  - D5 m2 2.60 831.79 2162.65

56
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne  - D6 m2 2.40 859.19 2062.06

57
d.4

KNR-W 4-01
0921-16
analogia

Założenie klamek z szyldami szt. 91.00 86.07 7832.37
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58

d.4
KNR 4-01 0920-
32

Założenie wkładek podklamkowych typu 'Yale' szt. 91.00 76.09 6924.19

59
d.4

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczem
DZ1

m2 7.36 3758.66 27663.74

60
d.4

KNR 2-02 1203-
02

Drzwi stalowe pełne EI30 - DP1 m2 13.86 626.20 8679.13

61
d.4

KNR 2-02 1203-
04

Drzwi stalowe szklone szkłem bezpiecznym EI30 - DP2 m2 2.73 1321.93 3608.87

62
d.4

KNR 2-02 1203-
04

Drzwi stalowe szklone szkłem bezpiecznym EI30 - DP3 m2 3.15 1566.18 4933.47

63
d.4

KNR 2-02 1203-
04

Drzwi stalowe szklone szkłem bezpiecznym EI60 - DP4 m2 2.73 2058.95 5620.93

64
d.4

KNR-W 4-01
1205-03
analogia

Montaż folii matowej na szybach m2 4.84 150.16 726.77

65
d.4

KNR-W 4-01
0921-02
analogia

Założenie samozamykaczy szt. 19.00 312.68 5940.92

Razem dział: Stolarka i ślusarka drzwiowa 245401.20
5 Okładziny ścienne

66
d.5

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ścien-
nych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cemen-
towe

m2 380.56 4.26 1621.19

67
d.5

NNRNKB 202
0838-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami gla-
zurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej

m2 380.56 153.00 58225.68

68
d.5

NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu
ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m 169.70 4.93 836.62

Razem dział: Okładziny ścienne 60683.49
6 Posadzki

69
d.6

KNR 4-01 0818-
02

Naprawa posadzki z tworzyw sztucznych m2 6.12 107.39 657.23

70
d.6

KNR 4-01 0804-
03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o
powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

miejsc. 24.00 77.99 1871.76

71
d.6

KNR 4-01 0804-
02

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o
powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu

miejsc. 36.00 51.62 1858.32

72
d.6

KNR-W 4-01
0705-01
analogia

Naprawa i uzupełnienie pasów tynków zwykłych kat.III o
szer. do 15 cm na murach z cegieł na stykach ściana/
podłoga

m 62.60 13.55 848.23

73
d.6

KNNR-W 3
0804-08

Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych
30x30 cm na kleju

m2 17.49 233.38 4081.82

74
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi -
powierzchnie poziome

m2 1189.91 3.84 4569.25

75
d.6

NNRNKB 202
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo-
poziomującej gr. 3 mm

m2 1189.91 27.61 32853.42

76
d.6

NNRNKB 202
1130-03

J.w. lecz potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 2

m2 1189.91 10.97 13053.31

77
d.6

KNR-W 2-02
1124-04
analogia

Listwy wyobleniowe  systemowe z tworzyw sztucznych
klejone

m 696.72 9.71 6765.15

78
d.6

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin elastycznych rulonowych m2 1101.90 97.38 107303.02

79
d.6 kalk. własna

Wywinięcie wykładziny na ścianę (cokół) do wys. 10 cm
wykładzina podłogowa elastyczna

m 991.71 31.13 30871.93

80
d.6

KNNR 2 1206-
03

Posadzki z tworzyw sztucznych wykładzina dywanowa w
płytach

m2 117.29 160.52 18827.39

81
d.6

KNNR 2 1206-
04

Listwy do posadzek przyścienne z wklejeniem pasów
wykładziny dywanowej

m 105.56 56.99 6015.86

82
d.6

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - po-
wierzchnie poziome

m2 83.29 4.00 333.16

83
d.6

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2 83.29 150.72 12553.47

84
d.6 kalk. własna

Wymiana spoin w posadzkach terakotowych o wym.
50x50 cm

m2 102.60 6.16 632.02

Razem dział: Posadzki 243095.34
7 Roboty malarskie

85
d.7

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 2881.46 2.62 7549.43

86
d.7

KNR-W 4-01
0708-01
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy
cem.-wap. szer. do 15 cm

m 53.12 22.88 1215.39

87
d.7

KNR-W 4-01
0708-03
analogia

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy
cem.-wap. szer. do 40 cm

m 78.52 36.23 2844.78
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88

d.7
KNR-W 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2 380.00 3.77 1432.60

89
d.7

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 10701.67 3.81 40773.36

90
d.7

KNR-W 4-01
1204-05
analogia

Gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufi-
tów

m2 10701.67 3.55 37990.93

91
d.7

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2 1487.81 8.93 13286.14

92
d.7

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2 8773.87 8.75 76771.36

93
d.7

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2 131.88 33.00 4352.04

94
d.7

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2 308.11 31.85 9813.30

95
d.7

KNNR 2 1402-
03
analogia

Malowanie farbą lateksową podłoży sufitów podwieszo-
nych

m2 1090.84 10.28 11213.84

96
d.7

KNR 4-01 1209-
10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2

m2 547.69 27.47 15045.04

97
d.7

KNR 4-01 1209-
14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników szt. 99.89 30.53 3049.64

98
d.7

KNR 2-02 1113-
06
analogia

Listwy odbojowe szer. 20 cm klejone do podłoża m 60.00 40.77 2446.20

99
d.7

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Narożniki ochronne z tworzyw sztucznych klejone do
podłoża

m 140.00 37.06 5188.40

100
d.7

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie okien zespolonych m2 1178.50 9.78 11525.73

101
d.7

KNR-W 4-01
1215-08

Mycie posadzek m2 1289.33 1.71 2204.75

102
d.7

KNR-W 4-01
1215-02

Mycie drzwi m2 738.44 5.73 4231.26

103
d.7 kalk. własna

Mycie mechaniczne istniejących posadzek środkami do-
puszczonymi do stosowania w służbie zdrowia

m2 2398.02 8.73 20934.71

Razem dział: Roboty malarskie 271868.90
8 Sufity podwieszane

104
d.8

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie-
niem płytami z włókien mineralnych

m2 116.58 89.30 10410.59

Razem dział: Sufity podwieszane 10410.59
9 Roboty budowlane pozostałe

105
d.9

KNR 4-01 0322-
01
analogia

Obsadzenie poręczy łukowej uchylnej ze stali nierdzew-
nej

szt. 2.00 458.48 916.96

106
d.9

KNR 4-01 0322-
01
analogia

Obsadzenie poręczy łukowej stałej ze stali nierdzewnej szt. 4.00 399.84 1599.36

107
d.9

KNR 4-01 0322-
01
analogia

Obsadzenie poręczy przyumywalkowej ze stali nierdzew-
nej

szt. 4.00 367.85 1471.40

108
d.9

szt
kalk. własna

Naprawa sufitów kartonowo-gipsowych po demontażu
stropów laminarnych

szt 3.00 356.40 1069.20

Razem dział: Roboty budowlane pozostałe 5056.92
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 1029435.62

Słownie:   jeden milion dwadzie ścia dziewi ęć tysi ęcy czterysta trzydzie ści pi ęć i 62/100 zł
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