



**WYŁĄCZENIE Z PRZETARGU  
WSZYSTKIE KONIECZNE PRACE BUDOWLANE  
WE WŁASNYM ZAKRESIE INWESTORA  
MYCIE ŚCIAN I PODŁÓG PROFESJONALNE**

**WYŁĄCZENIE Z PRZETARGU  
W ZAKRESIE ZMIAN BUDOWLANYCH  
I INSTALACYJNYCH**

**W ZAKRESIE OBJĘTYM PRZETARGIEM - 721,37m<sup>2</sup>  
WYŁĄCZENIE Z ZAKRESU PRZETARGU -26,00m<sup>2</sup>**

NR.POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW./m2	POSADZKA
0.01	WIATROLAP	3.69	GRES
0.02	HOL WEJŚCIOWY	83.58	GRES
0.03	HOL WEJŚCIOWY	26.56	GRES
0.04	REJESTRACJA	30.27	GRES
0.05	KORYTARZ	12.97	GRES
0.06	POCZEKALNA	11.88	PCV
0.07	SZATNIA PACJENTÓW	9.33	PCV
0.08	SALA ZABIEGOWA	29.28	PCV
0.09	UMYWALNA CHIRURGICZNA	5.72	PCV
K1.0	KLATKA SCHODOWA	13.44	LASTRIKO
0.10	HOL	34.11	TERAKOTA
0.11	KORYTARZ	5.93	PCV
0.12	PRO MORTE	9.37	PCV
0.13	MAG. ODPADÓW MED.	7.69	PCV
0.14	WC PERSONELU	2.67	TERAKOTA
0.15	POM. TECHNICZNE	6.74	TERAKOTA
0.16	SZYB DŹWIGU	3.36	BETON
0.17	GABINET DIAGNOSTYCZNY	15.36	PCV
0.18	SZATNIA PACJENTÓW	31.46	GRES
0.19	DZIAŁ DOKUM. MEDYCZNEJ	19.32	PCV
0.19a	KORYTARZ	3.46	GRES
0.19b	MAGAZYNEK	3.18	PCV
0.19c	ZAPLECZE	3.04	PCV
0.20	KORYTARZ	7.48	GRES
0.21	ROZDZIELNA ELEKTRYCZNA	15.65	PCV
0.22	UPS	7.81	PCV
0.23	SZYB DŹWIGU	2.98	BETON
K2.0	KLATKA SCHODOWA	45.10	LASTRIKO/GRES
0.24	KORYTARZ	1.90	PCV
0.25	POM. PORZĄDKOWE	1.29	GRES
0.26	IZBA EKSPEDYCYJNA	10.39	PCV
0.27	KOMORA PRZYJĘĆ	4.63	PCV
0.28	KORYTARZ	10.39	PCV
0.29	POM. ADMIN. SZKOLENIOWE	6.18	PCV
0.30	MAG. PROD. LECZNICZYCH	6.10	PCV
0.31	POK. SPOŁECZNY	5.16	PCV
0.32	WC PERSONELU	3.05	TERAKOTA
0.33	MAG. WYROBÓW MEDYCZNYCH	7.23	PCV
0.34	KORYTARZ	74.66	TERAKOTA
0.35	POM. PORZĄDKOWE	2.05	TERAKOTA
0.36	WC PERSONELU	6.16	TERAKOTA
0.37	ŁAZIENKA NPS	6.16	TERAKOTA
0.38	PRZEBIERALNA	5.24	TERAKOTA
0.39	KORYTARZ	7.86	TERAKOTA
0.40	SZYB DŹWIGU	3.01	BETON
0.41	KLATKA SCHODOWA	1.98	TERAKOTA
0.42	SCHOWEK	2.32	PCV
0.43	DEPOZYT	7.14	PCV
0.44	MAG. BRUDNEJ BIELIZNY	3.51	PCV
0.45	MAGAZYN	6.74	PCV
0.46	MAGAZYN	9.37	PCV
0.47	KORYTARZ	2.47	PCV
0.48	MAGAZYN	5.49	PCV
0.49	MAGAZYN	1.93	PCV
0.50	GABINET LEKARSKI	15.58	PCV
0.51	GABINET LEKARSKI	21.63	PCV
0.52	GABINET LEKARSKI	15.62	PCV
0.53	GABINET LEKARSKI	21.63	PCV
0.54	GABINET LEKARSKI	15.58	PCV
0.48	MAGAZYN	5.49	PCV
0.46	MAGAZYN	9.37	PCV
0.45	MAGAZYN	6.74	PCV
0.54	POK. OCHRONY	12.28	PCV
0.53	GABINET ZABIEGOWY	19.40	PCV
0.52	GABINET LEKARSKI	15.62	PCV
0.51	GABINET LEKARSKI	21.63	PCV
0.50	GABINET LEKARSKI	15.58	PCV
0.48	MAGAZYN	5.49	PCV
0.46	MAGAZYN	9.37	PCV
0.45	MAGAZYN	6.74	PCV
0.54	POK. OCHRONY	12.28	PCV
0.55	RECEPCJA	5.00	TERAKOTA
RAZEM POW. UŻYTKOWA		747,37m <sup>2</sup>	

**LEGENDA:**

- TERAKOTA ISTNIEJĄCA - BEZ ZMIAN
- TERAKOTA DO SKUCIA
- TERAKOTA PROJEKTOWANA
- PCV ISTNIEJĄCE - BEZ ZMIAN
- PCV DO ROZBIÓRKI
- LINOLEUM PROJEKTOWANE
- PCV PRĄDOPRZEWODZĄCE ISTNIEJĄCE
- WYKŁADZINA DYWANOWA - DO DEMONTAŻU
- WYKŁADZINA DYWANOWA - POJEKTOWANA

**PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA**  
**TEAM Projekt**

**PRZEBUDOWA I REMONT  
POMIESZCZEŃ NA 5 KONDYGNACJACH  
BUDYNKU DAWNEGO SZPIITALA  
DZIECIĘCEGO NA POTRZEBY  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
KLINICZNEGO SZPIITALA  
OKULISTYCZNEGO**

ADRES INWESTYCJI:  
**ul. Marszałkowska 24/26  
00-576 Warszawa**

INWESTOR:  
**SP Kliniczny Szpital Okulistyczny  
w Warszawie, ul. Sierakowskiego 13,  
03-703 Warszawa**

FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY**

BRANŻA: **ARCHITEKTURA**

DATA: **14.11.2018**

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Teresa Czaplinska  
opr. bud. bio MA05/08  
w spec. architektonicznej b/lo

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Barbara Lesniewska-Wąska  
opr. bud. bio 94-70/86  
w spec. architektonicznej b/lo

OPRACOWAŁ: tech. bud. Hanna Wójcik  
opr. bud. Wa-30/02  
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

TREŚĆ RYSUNKU: **POSADZKI  
RZUT PARTERU**

SKALA: **1:100** NR RYS.: **A-11**